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“电子招投标系统”相关说明
一、什么是“电子招投标系统”
电子招投标系统是利用先进的计算机技术和网络技术，以电子标书编制系统和招标文件备案系统为基础，以“深圳市建设局金建工程”数字证书（以下简称数字证书）为安全保障工具，依托“深圳建设工程交易平台”实现网上招标、网上投标、网上开标，并实现商务标自动（或辅助）评审、技术标和资信标辅助评审的计算机应用系统。
二、采用“电子招投标系统”的意义
在招标投标中全面推行电子招投标系统，是落实市委、市政府关于《加快电子政务建设，构建阳光政府的意见》和建立与网上公共服务系统的具体措施。电子招投标系统数据规范，可靠性高，标书递交简便快捷，提高评标效率，杜绝人工计算错误因素，减少人为因素的干扰。随着电子招投标及评标工作的进一步深化，建设工程招标投标工作必将迎来一个崭新的局面。
三、采用“电子招投标系统”的目的
通过全过程采用计算机技术代替传统纸质标书，减少浪费，达到节约资源、环保目的；采用网络技术，通过网络递交和下载招标文件，递交投标文件，方便快捷，提高招投标效率；采用计算机自动或辅助评标，降低评标专家的工作强度，使评标过程快速高效，节省时间。
四、“电子招投标系统”的功能
（一）自动或辅助评标
1、商务标自动（或辅助）评审：针对建设工程其他类项目评标中商务报价主要由数字构成的特点，形成统一格式，便于计算机计算、统计和分析，由计算机作出评审结论。具体算法按照评标方法的要求进行计算得分。
2、技术标辅助评审：针对技术标涉及的专业技术可变因素较多，属于文字性内容，许多指标无法由计算机处理的特点，系统为专家提供了一个标书文件浏览、横向比较的平台，并提供一个满足招标文件要求的评审项目打分系统，辅助专家完成评审，自动汇总专家评审结果。
（二）电子标书编制
1、“招标文件编制系统”，招标文件编制系统是招标人进行招标文件编制的主要工具。采用数字证书进行电子签名，保证招标文件的法律效力和不可篡改性。

2、“投标文件编制系统”，投标文件编制系统作为投标人编制投标文件的主要工具，通过导入招标文件，根据招标文件评审项目的要求自动生成符合投标要求的标准章节，投标人在各章节中编写相应的具体内容。其中，投标文件编制系统中提供了资格审查文件、技术标、商务标文件的编制和标书生成功能。采用数字证书进行电子签名和加解密，保证投标文件的法律效力、不可篡改、不可否认和安全性。
（三）招标文件备案
招标文件备案系统是电子招标文件的合法性和数据一致性检验及文件备案的工具。备案系统可以查看招标文件，并自动进行数据的对比、检查。通过将招标文件上传到交易中心网站发布后，各投标人可以下载该招标文件，确保了招标文件的一致性和唯一性，为招标、投标、评标活动奠定了公平、科学、严谨、无可争议的基础。
（四）标书快速导入和自动开标
该系统通过与交易系统的整合，在开标会上获取已截标的工程，并自动导入已经备案的招标文件，同时自动获取与评标方法相关的重要信息。在现场读取投标文件之后，完成自动唱标，并根据投标限价等要求，对不合格的标书作出废标判断。开标系统实现了复杂的评标流程的参数配置，并在快速导入标书方面取得了极好的效果，一般工程的标书导入时间已控制在“秒”级范围之内。
（五）网上招投标平台
以“深圳市建设局金建工程”数字证书为身份验证和安全保障工具，依托“深圳建设工程交易平台”进行网上招标、网上投标、网上开标，网上招标包括工程报建、上传招标文件、查看网上质疑信息、上传答疑及补遗文件等，网上投标包括网上报名、下载招标文件、网上质疑、上传投标文件等，网上开标包括网上远程解密、查看开标即时信息、网上远程确认不合格情形等。
五、重要提示
（一）电子标书编制系统获取方式
在“深圳建设工程交易服务网（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”网站的办事服务→下载专区→工具软件下载。
（二）电子招标文件获取方式
“深圳建设工程交易服务平台”是投标人获取建设工程电子招标文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳建设工程交易平台”，确认所投标的项目招标文件是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件用于制作电子投标文件，否则后果自负。
（三）招标人注意事项
1、招标人提交的电子招标文件格式必须是“深圳建设工程交易服务网”网站下载的最新版本的深圳市自定义招标文件编制系统生成。

2、电子招标文件必需有数字证书签名方为合法的招标文件，未对电子文件进行数字证书签名的，将不予备案与发布。

3、招标文件中如须修改评标方法、技术标的评审项目等，必须重新发布完整的招标文件。
4、招标文件备案时，需通过“深圳建设工程交易平台”上传电子招标文件或在备案窗口以光盘形式提交电子招标文件。

（四）投标人注意事项
1、投标人提交的商务标电子投标文件格式必须是“深圳建设工程交易服务网”网站下载的最新版本的深圳市自定义投标文件编制系统生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该标书将被视为无效标书。
2、电子投标文件必需有数字证书签名方为合法的投标文件，未对电子文件进行数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会上无法进行解密的，开标时将作为不予受理的投标文件处理。

3、投标人须从网上递交投标文件。网上递交投标文件时，电子标书必须在截标前通过“深圳建设工程交平台”上传，上传成功后必须打印回执单作为递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件。
4、生成电子投标文件以后，点击【查看电子标书】按钮，再次核对投标文件内容。

5、开标时以网上递交的电子投标文件为准，如无法打开的投标文件、已加密但未成功解密，则视为此投标文件无法读取导入。

投标人可使用投标文件编制系统中的加密功能对网上传输的投标文件中各部分内容进行加密，用于投标文件加密的数字证书必须是本单位的任意一个深圳金建数字证书，包括机构数字证书、机构业务数字证书、机构个人数字证书。若加密，建议对本工程投标文件的各部分内容使用同一个数字证书。
6、投标人应密切留意招标文件和标书编制系统的更新情况，根据最后一次发布的电子招标文件和网上发布的相应版本的标书编制系统制作投标文件。如因使用旧版招标文件或与招标文件要求的版本不一致的标书编制系统制作投标文件而造成不利于投标人后果的，责任自负。

7、在编制投标文件时，如果需要粘贴图片，则务必使用JPG格式的文件。

（五）关于电子标书的数字签名
在电子标书编制系统中，生成电子标书之时，都必须对电子标书进行数字证书签名。签名的时候，需要将所签名的证书签署到相应的位置中。共包括两类签名：
单位机构数字证书、法定代表人个人数字证书。
（六）联系方式
1、网络支持：http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/
2、QQ咨询：200536600，200571166

3、电话咨询：4000034588、0755-83780300
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 第一卷
第一章  致投标人

一、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务要求等。
二、招标人依照程序公示本招标文件（相适应的招标文件扩展名为*.TYZBJ）及附属文件后，无论投标人是否完整阅读及正确理解该等文件，应当视为招标人已经完整履行所有告知义务。因此，投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。
三、投标人在投标截止时间前，应通过“深圳建设工程交易服务网”（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）随时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：
1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在“投标须知”中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。
2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过“深圳建设工程交易服务网”（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/），以不记名方式向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。
3.本工程投标文件全部采用电子标书。投标文件电子标书应使用《深圳市【自定义投标文件】编制系统》制作。
五、投标人在提交投标文件时，应注意：
1．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，通过深圳建设工程交易服务网成功上传电子标书，上传后必须打印回执单作为网上递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件。
六．其他应该注意的：
1．投标人应事先在深圳市建设工程交易服务中心（振华路设计大厦1楼）办理企业投标信息卡、投标员指纹采集、企业及其相关人员的数字证书，以及“深圳建设工程交易服务网（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”电子招投标服务申请。有关手续请查看深圳建设工程交易服务网中的“企业信息卡业务办理指南”、“电子招投标服务申请办理指南”、“数字证书办理指南”。
2．投标人提交投标文件、参加开标会和抽签的必须是投标人的法定代表人或投标员，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。非上述人员不得参加上述投标活动，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担，并抽签无效且取消抽签资格。
3.本工程招标投标活动在建设工程交易服务中心进行，投标人应当遵守该中心的相关交易服务规定（规定的详细内容可查询http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）。投标人违反上述交易服务规定可能导致不利后果，责任由该投标人自负。
4.投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请交通行政主管部门或有关行政管理部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《投标承诺函》的有关承诺作出处理。
5.若投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，或被有关行政管理部门取消投标资格，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格，没收投标保证金。有关行政管理部门将按弄虚作假行为实施行政处罚。
七、重 要 提 示
1.电子标书编制系统获取方式
在“深圳建设工程交易服务网（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”网站的会员区下载。
2.电子招标文件和电子送审招标控制价文件获取方式
“深圳建设工程交易服务网（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”是投标人获取建设工程电子招标文件和电子送审招标控制价文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳建设工程交易服务网”，确认所投标的项目招标文件（*.TYZBJ）是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件和电子送审招标控制价文件用于制作电子投标文件，否则后果由投标人自行承担。
3.投标人注意事项
3.1投标人提交的电子投标文件格式为*.TYTBJ、资格审查文件格式为*.TYTBZ,以上文件格式必须是“深圳建设工程交易服务网”网站下载并与招标文件要求一致的深圳市建设工程投标文件编制系统生成。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书将被视为无效标书；
3.2电子投标文件必需有数字证书签名方为合法的投标文件：电子投标文件必须采用投标人的机构数字证书、投标人法定代表人数字证书进行电子签名。未对电子文件进行数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理；
3.3投标人须从网上递交投标文件。网上递交投标文件时，电子标书必须在截标前通过深圳建设工程交易服务网成功上传，上传后必须打印回执单作为递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件；
3.4评标时以电子标书为准，因此在制作电子标书的时候，需要反复核对单位工程、单项工程、工程项目的相关报价。
4.关于电子标书的数字签名
在电子标书编制系统中，生成电子标书时，都必须对电子标书进行数字证书签名。签名的时候，需要将所签名的证书签署到相应的位置中。共包括两类签名：（1）机构证书；（2）法定代表人证书。
5.资格审查文件应单独上传。如市交易中心有新规定的，按新规定执行。
	招  标  人：
	深圳高速公路股份有限公司

	招标人地址：
	深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

	项目管理机构地址：
	深圳市南山区西丽街道南光高速西丽收费站2栋2楼

	电      话：
	0755-86305021

	联  系  人：
	叶工


第二章  投标须知
一、投标须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	规定

	1
	/
	标段名称
	深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段

	2
	/
	工程地点
	深圳市龙岗区

	3
	1.1
	工程规模

及特征
	见投标须知前附件二：招标工程情况介绍

	4
	2.1
	招标范围
	深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段施工招标，招标范围包括秀峰收费站路基、桥涵、路面、绿化、交安、收费雨棚、机电、房建、迁改工程等，具体以本合同段施工图纸以及招标工程量清单载明的内容为准。

	5
	3.1
	资金来源
	政府投资

	6
	/
	采用的币种
	人民币

	7
	4.1
	工程质量
	工程交（竣）工验收的质量评定：合格

	8
	5
	工期要求
	     300   日历天

	9
	6.1
	投标人要求
	资质等级：投标人必须同时具备以下企业资质要求：

具备国家住房和城乡建设部核发的公路工程施工总承包一级以上（含一级）资质。
联合体投标：(接受    (不接受

其他要求：

投标人须是具有独立法人资格的企业。

投标人必须具备安全生产许可证，拟派项目经理必须具备安全生产考核合格证（B证）。

3、受到深圳市建设行政主管部门红色警示的企业、项目负责人在暂停承接政府及国有企事业单位投资工程期间，不得参与本次招标工程的投标。若投标人在通过资格后审后被暂停投标，招标人将取消其进入开标程序资格。若投标人在开标结束后被暂停投标，将取消其进入后续环节的资格。本工程已入围Q（15-20家）的投标人，因故被暂停投标或虚假投标的，取消其进入后续环节的资格，且不补录入围投标人数量。入围定标环节的投标人，因故被暂停投标或虚假投标的，取消其参与定标资格，也不补录入围定标的投标人数量。入围定标环节的投标人，有虚假投标或其他违法行为，将取消其中标资格。且最终合格的投标人少于3名时，招标人将重新招标。

4、出现以下情形之一的禁止参与本项目投标：

（1）近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（2）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（3）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（4）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（5）与本项目招标人之间存在未决诉讼、仲裁以及其他相关争议或经生效法律文书裁定但尚未执行完毕的。

（6）依法应当拒绝投标的其他情形。

	10
	7.1
	投标人业绩要求
	无要求

	11
	8.1
	投标人项目经理

（建造师）要求
	项目经理执业资格：一级建造师；注册专业：公路工程
其他：在投标单位注册

	12
	25
	资格审查方式
	资格后审

	13
	/
	工程量的确定方法
	除合同另有约定外，其它均按实计量。

	14
	/
	工程计价方法
	综合单价法

	15
	21
	投标报价要求
	投标报价上限为：

□     万元  (公示招标控制价下浮  10  %

具体计算为：投标报价上限=（审定造价-不可竞争费用）×（1-10%）+不可竞争费用。

	16
	23
	投标担保
	投标保证金额：  80  万元

担保形式：

(银行保函（电子保函/纸质保函），由投标人基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具

□保证金（现金/支票），从投标人基本账户汇出          
□其他        

	17
	18
	投标文件组成
	电子投标文件组成：

(资格审查文件电子标书1份

(资信标或资信内容1份

(商务标部分电子标书1份

□技术标部分电子标书1份

	18
	9.1
	踏勘现场
	详细地点：招标人不组织集中踏勘现场

	19
	10.1
	公布招标控制价、投标报价上限地址
	网址：深圳市住房和建设局工程交易服务主页

	20
	24
	投标文件递交
	地点：深圳市住房和建设局工程交易服务主页

截止时间：以深圳市住房和建设局工程交易服务主页公示时间为准

	21
	22
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	22
	/
	招标会议时间
	资审会、开标会、评标会、定标会议时间及地点，截标后，在项目所在交易网进行查询。

	23
	26.6
	过多投标人淘汰

环节（资格审查合格的投标人＞20名）
	资格审查合格的投标人＞20名时，经淘汰进入后续招标程序的投标人为15至20名，具体数量产生方式为：

(由计算机随机产生

□招标人自行确定：________

	
	
	
	过多投标人淘汰方式：

(直接票决     (逐轮票决   (逐轮淘汰

计算规则（采用直接票决或逐轮票决的）：

(简单多数。当被淘汰最后一名有并列情况以至超过应淘汰投标人数时，对此并列的投标人采取如下确定方式：

□抽签入围

□递交投标文件时间靠前者入围

(继续票决，再重票则随机抽签
□继续票决
(对比胜出

	
	
	
	□本项目不进行过多投标人淘汰

	24
	28.1
	评标方法及标准
	定性评审法

	25
	/
	评标地点
	交易场所评标

	26
	29.1
	评标委员会

的人员组成
	由招标人依法组建

	27
	41
	定标方法
	□票决定标（□直接票决定标 □逐轮票决定标）。

(票决抽签定标：票决 3 名投标人后，以随机抽签方式确定中标人。

□集体议事法

□价格法  确定中标人价格的方式：

□其它方法：

	28
	49.1
	履约担保
	金额：中标价的10% 

	
	
	
	担保形式：

由(银行 (专业担保公司出具的保函

	29
	49.2
	支付担保
	无

	
	
	
	担保形式：

由□银行 □专业担保公司出具的保函

	30
	46.1

48.1
	发出中标通知书及签订合同
	投标有效期截止前发出中标通知书，收到中标通知书30天内签订合同（因投诉暂停的除外）。


备注：此前附表中的“条款号”相对应“三、招投标须知正文”中的条款，条款内容作为补充规定及注释，招标人及投标人应仔细阅读并参照执行。

（一）招标工程情况介绍
项 目 名 称：深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程

招标工程名称：深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段
工 程 地 址：深圳市龙岗区
项目现场的具体位置和周边环境：详见施工图设计文件。
现 场 踏 勘：投标人自行现场踏勘。
建 设 单 位：深圳高速公路股份有限公司
计划总投资： 46000万元； 

计划工期：300日历天
工 程 概 况：为降低市民出行成本和物流成本，提升全市道路网络运行效率和城市交通服务能力，形成更加合理的客货运交通格局，同时释放高速公路沿线用地，促进沿线地区土地集约开发和产业升级，加快实现全市城市转型和特区一体化，市政府决定调整南光、盐排、盐坝、清平、水官、龙大六条高速公路的收费，其中南光、龙大高速深圳段、盐排、盐坝高速公路于2016年2月7日0时取消收费。同时，为满足深圳高速公路网收费，需在莞佛高速与龙大高速、惠深沿海高速与盐坝高速、外环高速东莞段与清平高速交界处、机荷高速分别位于南光、龙大、水官高速交界处新建8处收费站。

本次招标涉及秀峰收费站，具体情况如下：

秀峰互通式立体交叉为机荷高速与清平高速进行交通转换的枢纽立交，秀峰收费站位于机荷高速南北清平高速两侧，建设规模为4处收费站，其中入口发卡站2处，设置8条收费车道（8进），出口收费站2处，共设置12条收费车道（12出），合计8进12出，预计总投资46000万元。

本次招标的内容包括秀峰收费站路基、桥涵、路面、绿化、交安、收费雨棚、机电、房建、迁改工程等，具体以本合同段施工图纸以及招标工程量清单载明的内容为准。
资格审查方式：资格后审

拟采用的评标定标方法：定性评审法

拟采用的定标方法：票决抽签定标

截标前 10 日停止质疑 ，截标前 5 日停止答疑补遗 。
（二）评标与定标方法
一、评标阶段

本招标工程的评标方法：定性评审法
1、截标时间前递交投标文件的所有投标人均进行资格审查，资格审查合格的投标人均进入开标程序，开标后，招标人按下列方法选取入围投标人进行评标：

(1)进入开标程序的投标人数少于等于20家，所有合格投标人均入围；

(2)进入开标程序的投标人数大于20家，计算机随机在15到20之间的正整数中随机抽取一个整数作为本工程可入围家数Q；

本招标工程的入围方式： 招标人依法组建入围阶段定标委员会采用票决法（简单多数法）淘汰部分投标人，得票较多的Q个投标人进入评标环节。当被淘汰最后一名出现平局时，则由入围阶段定标委员会在出现平局的投标人中再次进行排名表决；如再次出现平局，则由入围阶段定标委员会组长通过随机抽签的方式抽取入围投标人。 

出现平局的抽签原则： 出现平局的投标人按照其在“深圳建设工程交易服务网”递交投标文件的顺序依次以 1、2、…、n（n 为出现平局的投标人数目）排列顺序号，由入围阶段定标委员会组长在上述号码中抽出 1 个号码，该号码对应的投标人即为胜出者。 

入围阶段定标委员会组成：招标人从 18名备选人员中抽取 9 名成员组成，第一个被抽取产生的定标委员即为入围阶段定标委员会组长。 

2 、招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对资格审查合格的投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将经入围阶段定标委员票决入围的投标人投标文件提交评标委员会评审； 

3 、评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有应当受理的投标文件进行评审； 

4 、评标委员会各成员独立对通过初步评审的各投标人分别进行评审。 即：各成员根据招标文件规定的评审要素，对投标文件独立进行评审并提出评审意见，经讨论汇总后形成综合评审意见，内容主要包括：对各投标文件是否满足招标文件所有要求提出意见，指出各投标文件中存在的缺陷和问题，签订合同前应注意和澄清的事项； 

5 、评标委员会将综合评审意见整理成评标报告后，提交给招标人，所有进入评标环节的投标文件且不被判定为废标或无效标的投标人均进入定标程序。
二、定标阶段

本招标工程的定标方法：票决抽签定标

1、定标委员会及监督小组的组建
招标人依法组建定标阶段定标委员会。定标阶段定标委员会由9名成员组成。定标阶段定标委员会成员应在定标当日由招标人从18名备选人员名单中随机抽取确定。同时组建由本单位审计部和党群工作部人员组成的2人监督小组，对定标全过程进行监督；定标阶段定标委员会组成后，第一个抽取产生的定标委员为定标阶段定标委员会组长，定标委员会组长主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各个议程。定标阶段定标委员会成员不得与投标人有直接利益关系，对招标工程定标结果负有责任。
2、定标过程
定标方法及程序

（1）评标报告及清标结果提供给定标委员会作为定标参考依据。

（2）定标委员会对经评标委员会评审合格进入定标环节的投标人进行评审。

（3）定标委员会根据评标报告及清标结果进行票决。

招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多（简单多数法）的3个投标人进入抽签环节。
3、票决入围抽签投标人出现平局时的处理原则。在上述表决过程中，当出现平局时，则由定标阶段定标委员会在出现平局的投标人中再次进行排名表决，如再次出现平局，则由定标阶段定标委员会组长通过随机抽签的方式抽取入围投标人。出现平局的抽签原则：出现平局的投标人按照其在“深圳建设工程交易服务网”递交投标文件的顺序依次以1、2、…、n（n为出现平局的投标人数目）排列顺序号，由定标阶段定标委员会组长在上述号码中抽出1个号码，该号码对应的投标人即为胜出者。

4、中标人抽取原则：入围抽签投标人按照其在“深圳建设工程交易服务网”递交投标文件的先后顺序依次以1、2、3排列顺序号，由定标阶段定标委员会组长在上述号码中抽出一个号码。该号码对应的投标人即为中标人。中标价以该中标人的投标价为准。

5、本项目定标后有下列情形之一的，招标人可以重新组建定标委员会，按照原招标文件确定的定标办法，在原票决进入抽签环节的其他投标人中重新抽签确定中标人，但原票决进入抽签环节的其他投标人数量不足3名的应当票决补充相应数量投标人：

（一）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（二）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；

（三）中标人存在影响中标结果等违法、违规等行为的。

评标与定标办法附件：定性评审表

定性评审表（商务部分）

     投标人：
	序号
	评审项目
	评审要素与评审标准
	评审意见

	1
	商务标评审
	

	1.1
	商务标文件
	评标专家应对投标人的商务标文件是否符合招标文件约定，投标人之间是否存在围标串标行为，是否存在不平衡报价情况等进行评审。存在围标串标及招标文件约定废标情形的，商务标评定等级为“不合格”，其他均应评定为“合格”，存在不平衡报价的，评标专家应予以指出。


	□合格；
□不合格。


商务标专家签名：                               评标日期：    年  月  日
说明：
1、评标委员会须对评审项目进行讨论、汇总，并形成评审意见。

（三）对于安全文明施工不良行为处理的特别约定

为规范建设工程管理，强化安全文明施工行为，本次招标设有安全文明施工不良行为清单如下：

安全文明施工不良行为清单

	序号
	行为描述
	追溯时限

	1
	被政府有关部门书面认定存在重大安全隐患，并被通报至市政府的
	自通报之日起6个月

	2
	因施工作业导致地铁设施、电力设施、燃气管道损坏，造成不良社会影响，被政府主管部门通报的
	自通报之日起6个月

	3
	因扬尘治理、水土保持工作不到位，被政府主管部门通报的
	自通报之日起6个月

	4
	安全事故调查报告中，认定监理单位有安全管理责任或认定其监理人员有安全管理责任的
	自安全事故调查报告印发之日起1年

	5
	发生一般工程安全生产事故造成1人死亡的
	自事故发生之日起1年

	6
	发生一般工程安全生产事故造成2人死亡的
	自事故发生之日起3年

	7
	发生较大工程安全生产事故造成3-9人死亡的
	自事故发生之日起5年

	8
	发生重大及以上等级工程安全生产事故，造成10人及以上人员死亡的
	自事故发生之日起永久


自2018年4月1日起，凡在深圳外环高速公路深圳段工程、广深沿江高速公路深圳段二期工程、深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程中被招标人或招标人委托的建设管理方书面认定存在上述清单所列不良行为的从业单位，在参加本次投标时，将按照以下规定处理：
    本次招标时处于上述清单所列不良行为追溯时限内的从业单位，在票选入围评标的投标人和票选中标候选人两个环节，均直接淘汰。
（四）关于不设置“霸王条款”的承诺书
关于不设置“霸王条款”的承诺书

各投标人：

我单位深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段 (工程名称)项目已具备在深圳市交易服务中心进行招标的基本条件，现对承包单位进行公开招标，我单位承诺在招标文件及所附合同中不包含与以下条款相同或意思相近的内容：

1.XX费包干，结算时不因任何因素调整；

2.人工、主要材料及机械使用的价格一律不予调差；

3.发包人原因造成工期延误的，工期不予调整或仅顺延工期，不予任何经济赔偿；

4.发包人原因造成项目资金不能按时支付的，承包人应筹措资金继续施工，且不得因此停工。

如招标文件及所附合同条款中有关条款违背了上述承诺，我单位与中标人遵循公平原则，就相应条款另行协商约定。

本承诺书一经签订即作为中标合同“协议书”的组成部分。

        招标单位（盖章）：  

年   月   日
（五）招标投标分段限时投诉的规定
深圳市工程建设项目招标投标实际招标人负责制。招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投诉。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。

招标投标活动异议和投诉的处理，具体见《关于建设工程招标投标改革的若干规定》、《深圳市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（深建规【2015】2号）的规定。
二、投标文件否决性条款

【提示招标人】如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款》。否则，增加的否决性条款无效。
【提示投标人和评标委员会】本章节是本工程招标文件（含招标文件的澄清、补充文件等）中涉及的所有否决性条款，否决性条款包括：招标文件不予受理（开标阶段）、无效标（初步评审）、废标（详细评审）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
（一）开标阶段不予受理的情形：（由招标人或其委派人员负责判定）

1.逾期提交投标文件的；
2.资格审查不合格的；
3.投标文件中各电子投标文件未加签有效数字证书；
4.投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；
5.投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；

6.项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的；
7.投标人提交的电子标书格式不符合招标文件要求或开标后无法在交易平台读取导入的；
8.组成联合体投标时，未提交联合体共同投标协议书的；

9.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
10.相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；
11.未按招标文件要求提交投标担保的，或投标保函不符合招标文件要求的；
12.投标人或相关人员具有下列情形之一的：
12.1近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
12.2近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；
12.3因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；
12.4拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；
12.5依法应当拒绝投标的其他情形；
（二）评标阶段有关无效标的情形：（由评标委员会负责判定）
1、投标承诺函未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的； 

2、投标人提供的工程量清单出现以下情形之一的； 

（1）投标人未提交或修改了招标文件工程量清单子目（含计日工）、工程量清单数量（含计日工）；

（2）投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全生产费、暂列金额、专业工程暂估价（若有）、材料设备暂估价（若有）等； 

3、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的； 

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； 

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的； 

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的； 

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； 

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的； 

（7）不同投标人委托同一人投标的； 

（8）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外； 

（9）评标委员会认定的其他串通投标情形； 

4、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的； 

（三）评标阶段有关废标的情形：（由评标委员会负责判定）
1.投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文内容的；
2.投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

三、投标须知正文
（一）招标
1.工程规模和特征

1.1工程规模和特征见招标文件所述（详见第五章-工程量清单、第十二章-图纸）。

2.招标范围

2.1本次招标的工程项目见招标文件所述（详见第五章-工程量清单、第十二章-图纸）。

3.资金来源

3.1见前附表第5项所述。
4.工程质量

4.1本工程的质量标准见前附表第7项所述。
5.工期要求

5.1本工程的工期要求见前附表第8项所述。
6.投标人要求

6.1 投标人资质要求见前附表第9项所述。
7.投标人业绩要求

7.1本次招标无投标人业绩要求

8.投标人项目经理（建造师）要求

8.1投标人项目经理要求见前附表第11项所述。
9.踏勘现场
9.1招标人不集中组织投标现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.招标控制价
10.1招标人将在截标前5日之前，公示审定招标控制价、投标报价上限、各项不可竞争费的具体数值。

11.招标文件的澄清、答疑

11.1招标人按法律法规规定时限在交易网发布招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件。澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。
11.2招标人按法律法规的规定时限在交易网发布补遗文件。

12.招标文件的修改
12.1招标文件发布后，在法律法规规定时限内，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报建设（交通）行政主管部门备案。
12.2招标文件和送审招标控制价文件的修改将在交易网发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应在截标时间前随时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
12.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件内容均以网上发布的为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。但是澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中存在否决性条款时，须由招标人重新编写《投标文件否决性条款》，将列入所增加的否决性条款。否则，仍应以先前发出的《投标文件否决性条款》为准，新增加的否决性条款无效。
12.4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在法律法规的规定时限前在交易网发布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）文件中明确。
12.5在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，招标人不得再变更或修改招标文件确定的评标及定标方法。

（二）投标
13.对招标文件的质疑

13.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应按法律法规规定时限以不署名的形式在交易网提出。

14.投标文件要求

14.1投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

15.投标费用

15.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
15.2本工程评标专家评审费（专家劳务费、食宿费用等）由中标人支付。评标委员会专家评审费由招标人先行垫付，中标人应在中标通知书发出前返还招标人（不提供发票）。
16.关于联合体投标

本工程不接受联合体投标。

17.投标文件的语言及度量单位
17.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来文件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。
17.2除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
18.投标文件的组成
18.1资格审查文件主要包括下列内容（扫描件）：
18.1.1投标人营业执照；
18.1.2投标人资质证书；
18.1.3投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明；
18.1.4投标人拟派出的项目经理的《项目经理证》或注册建造师的《注册建造师证》；

18.1.5投标担保证明文件；
18.1.6联合体共同投标协议书（如有）

18.1.7招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）
18.2资信标部分主要内容：详见招标文件“第三章 投标文件格式-资信标部分”。
18.3商务标部分主要包括下列内容：
18.3.1工程量清单报价表的说明；
18.3.2工程量清单报价表；
18.3.3施工投标承诺函；
18.3.4招标文件要求提交的其它资料：不违法转包、不非法分包承诺书
18.4对技术标部分的要求：
□投标人应按照招标人提供的“技术标编写目录及要求”编制技术标书。（选择此项的，招标人必须在《第九章投标文件格式》的“技术标编写目录及要求”中填写相关内容。）
□技术标部分不超过     页（不含证明材料）。
(本工程不要求编制技术标，但投标人中标后应当在日内根据《施工组织设计编写规范（试行）》编制相应的施工组织设计，并经招标人认可后组织实施。

19.投标文件的格式要求
19.1投标文件全部采用电子文档，由资格审查文件、商务标部分、资信标部分组成（投标文件内容的格式见本招标文件 第三章-投标文件格式）。
投标人应采用自定义投标文件编制系统编制、生成投标文件，生成后的投标文件格式为*.TYTBJ，资格审查文件格式为*.TYTBZ。格式为*.TYTBJ的投标文件内应包商务标、资信标，格式为*.TYTBZ的资格审查文件需单独生成、上传，投标人无需再单独生成上传格式为*.TBYJ的业绩文件。

投标人直接通过深圳建设工程交易服务网上传投标文件。投标人在中标后，应当向招标人提供两份与投标的电子投标文件内容相同的纸质标书。

20.投标文件的签署
20.1投标文件必须采用CA数字证书进行签名，加签投标人机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书。
21.投标报价
21.1本项目采用工程量清单投标报价方式招标，因此，商务标报价投标人应根据本招标文件第一卷 第五章提供的工程量清单进行投标报价。
21.2 投标人的投标报价，应是本须知第2条中所述的投标合同段全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为依据。
除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按各合同段工程量清单中的项目和数量进行报价。
投标人不得修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价，如安全生产费、暂列金额、专业工程暂估价（若有）、材料设备暂估价（若有）等。
21.3 招标人不接受不平衡报价。所谓不平衡报价，是指投标人所填报某一工程量清单子目（或总额）的单价明显过高或过低于目前市场（或工程定额）价格水平。如果投标人的报价不平衡，则招标人有权在保持其投标总价不变的前提下，在合同签订时对明显存在不平衡的工程子目单价进行调整，使其趋于平衡、合理。
21.4 投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同所有各子目的单价和总额价。除非另有说明，投标人没有填入单价和总额价的工程子目完工之后，发包人将不予支付，并认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价或总额价中。
21.5本次投标人的投标总报价有两处载体表述，即①标价的工程量清单汇总价（用招标人提供的清单格式打印）、②投标承诺函大写数字价。二者载体表示的投标报价应一致，如果二者表述的投标报价金额出现差异时，则以投标承诺函大写数字价为准（有明显错误的除外）。
21.6 投标人在按工程量清单进行报价时，应结合工程量清单说明、工程量清单计量与支付法则、合同条款来综合理解报价。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
21.7物价波动引起的价格调整：按照项目合同专用条款第16款的规定执行。
21.8 投标报价的上限见前附表1。
22.投标有效期
22.1投标有效期按法律法规规定期限内，所有投标文件均保持有效。
22.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
23.投标担保
23.1投标人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于前附表1规定数额的投标担保，作为其投标的一部分。投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据本须知规定的条件没收投标保证金或投标保函。
23.2投标人应按前附表要求提交投标担保，无需同时提供银行上下级关系隶属证明或基本账户开户证明，中标后可根据招标人要求补充相关证明材料。

23.3投标保函的格式见第三章--投标文件格式。如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求。投标保函应在投标有效期满后28天内继续有效。
23.4若采用纸质保函的，投标人应将纸质保函以扫描件形式作为资格审查文件的组成部分，投标人的投标保函原件应在招标人提交资审结果前（如截标时间为下午，则投标人应在截标后且截标次日10:00前将投标保函原件送至招标文件中规定的招标人地址；如截标时间为上午，则投标人应在截标后且截标当日16:00前）送至项目管理机构地址（深圳市南山区西丽街道南光高速西丽收费站2栋2楼）；如逾期未能提供投标保函原件，则招标人将拒绝其参与本项目投标。若采用电子保函的，招标人在资格审查页面查看电子保函和基本账户开户证明等信息。投标人申请的电子保函出函时间应确保在截标之前。
    23.5对于未能按要求提交投标担保的，投标文件将按有关条款不予受理。
23.6未中标的投标人的投标担保将按照招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还。
23.7出现下列情形之一时，招标人应当在7天内退还投标人的投标担保：
23.7.1中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；
23.7.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；
23.7.3招标失败需重新组织招标；
23.7.4投标有效期满而投标人不同意作出延长。
23.8投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。
23.8.1投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；
23.8.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
23.8.3中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；
23.8.4投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的；
23.8.5中标人拒绝招标人对其不平衡报价所进行调整的。

24.投标文件的提交
24.1联合体投标的工程，联合体代表应在投标时录入已进行企业信息登记的联合体其他成员单位。

24.2投标人应根据投标文件递交的规定，在投标截止时间前将投标文件上传到交易网。

24.3投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新提交经修改补充的投标文件，并电子签名确认和打印回执，原已提交的投标文件会被新的投标文件覆盖。

24.4在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。
24.5截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

（三）资格后审
25.资格后审
25.1资格审查由招标人组成的资格后审委员会负责，在截标后招标人登陆交易网对各投标人资格进行审查。

25.2资格后审委员会由3名招标人代表组成。

25.3资格后审委员严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。

25.4审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。

25.5投标人应准备相关原件以备查验。

25.6拟进行资格后审澄清、答辩的代表由招标人核对身份。
25.7资格后审委员会要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于投标人的判定。

25.8全部投标人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告，并按规定将审查结果进行公示，同时由系统直接将所有投标人的资信标内容公示。资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。资格审查结果应当在交易网公示不少于3个工作日。

（四）开标
26.开标

26.1开标会议由招标人在交易网进行，投标人现场参加开标会的必须是法定代表人或投标员，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。

26.2资格后审不合格的投标人的投标文件将不再进入下一步开标程序。

26.3开标时，招标人需按开标程序分步对电子投标文件各部分进行导入；如电子投标文件已加密的，也必须按开标程序分步对电子投标文件各部分进行解密。

26.4按招标文件规定宣布为不予受理情形的投标文件，不予送交评标委员会评审。
26.5招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。

26.6对于开标后合格的投标人数量超过20名的，招标人应当采用票决法淘汰部分投标人，但进入后续评标程序的投标人数量应当为15至20名。具体淘汰办法在招标文件中明确规定。

26.7招标人在过多投标人淘汰环节采用直接票决法进行择优。择优因素主要考虑企业信用评价情况、企业资质、同类工程经验、获奖情况、拟投入项目管理团队情况等。

26.8开标及入围结果应当在交易网进行公示。
26.9如招标人在交易中心现场组织的开标会，应遵循《会议管理规定》及《开标会程序》的相关规定。

27.投标文件不予受理的情形（详见投标文件否决性条款第一条）

（五）评标
28.评标方法及标准

28.1评标委员会应当根据“投标须知前附表”规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

29.评标委员会组建及职责
29.1评标委员会组建方式：由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会的专家成员由招标人从评标专家库内按照专业随机抽取（招标人可以各委派一名代表作为技术标和商务标的评标委员会成员），且应当符合下列要求：

29.1.1采用电子评标的，技术标评标委员会成员数量为5人以上单数，商务标评标委员会成员数量为3人以上单数；

29.1.2采用纸质方式评标的，技术标评标委员会和商务标评标委员会数量均为5人以上单数。
29.2评标委员会职责：评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，对投标文件进行评审。评标委员会根据招标文件规定向招标人推荐合格投标人或中标候选人。

30.投标文件的初步评审
30.1由评标委员会进行投标文件的初步评审。
30.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不合格，应作无效标处理：
30.2.1投标承诺函未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；

30.2.2投标人提供的工程量清单出现以下情形之一的：

30.2.2.1投标人未提交或修改了招标文件工程量清单子目（含计日工）、工程量清单数量（含计日工）；

30.2.2.2投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全生产费、暂列金额、专业工程暂估价（若有）、材料设备暂估价（若有）等；

30.2.3投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

30.2.3.1不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

30.2.3.2不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

30.2.3.3不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

30.2.3.4不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

30.2.3.5不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

30.2.3.6不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

30.2.3.7不同投标人委托同一人投标的；

30.2.3.8不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

30.2.3.9评标委员会认定的其他串通投标情形；

30.2.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。

31.投标文件的详细评审
31.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审。

32.投标文件的重大偏差

32.1投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：
32.1.1投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文的内容的；

32.1.2投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

33.投标文件的细微偏差

33.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，提供了不完整的技术信息和数据等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性。在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料，投标人拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

34.投标文件的澄清答辩

34.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。澄清答辩可采用评标区录音电话或现场两种方式进行。

34.2采用评标区录音电话方式澄清答辩的答辩人，仅限该项目递交投标文件时确定的投标员，投标员的联系方式以系统登记信息为准。采用现场方式澄清答辩的答辩人应为该单位的授权委托人，授权委托人须本人携带有效的身份证明文件（包含身份证原件、法定代表人证明书、法人授权委托书等）。澄清答辩人员的身份由招标人核验。

34.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在评标委员会规定的时间内（不少于30分钟）内未派出代表及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。
35.无效标和废标的处理
35.1除法律、法规、规章、规范性文件规定以及本招标文件否决性条款单列的无效标或者废标情形外，评标委员会不得对投标文件作无效标或者废标处理。评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。
35.2评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：
35.2.1向当事投标人作相应的澄清；
35.2.2当事投标人应当在通知规定时间内，向评标委员会作出澄清和解释。未按时作出澄清和解释的，评标委员会可对相应投标文件按最不利情形认定；

35.2.3在充分讨论的基础上集体表决；
35.2.4若表决通过无效标或废标决定，应在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明）；

35.2.5评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见。
36.合格投标人的推荐
36.1评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

36.2评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，推荐合格投标人进行下一轮定标程序，并向招标人出具评标报告。

36.3评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足3名的，招标人应当宣布本次招标失败，重新招标。
36.4重新招标的项目，评标委员会作出无效标或者废标处理后合格投标人数量仍不足3名的，评标委员会应当将对合格投标人的评审意见提交招标人，招标人可以按照原招标文件的定标程序和方法从合格投标人中确定中标人，或者将上述情况在交易网公示3个工作日后直接发包。
36.5如招投标过程中出现严重异常情况，经主管部门批准，招标人可以不接受本次招标结果，应当重新招标。
37评标报告

37.1评标委员会收集并汇总全体评委评审意见后，由评标委员会主任委员填写《评标报告》。
37.2评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝签字的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面记录。
37.3对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知行政主管部门。
37.4评标委员会向招标人提交评标报告后即解散。评标过程中使用的文件、资料等，都不得带离评标室。

38.评标结果公示

38.1招标人应当将评标报告（含合格投标人名单）在交易网公示3个工作日。
39.其它规定
39.1若投标人的投标行为出现违反相关法律法规等政策文件列明的各种情形的，招标人将提请主管部门对相应投标人作不良记录。
39.2评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定要求招标人重新招标，招标人不承担因招标失败给投标人造成的损失。

40.评标表格（见投标须知前附表（二）评标与定标方法）

（六）定标
41.定标方法

本项目定标方法见投标须知前附表三-评标与定标办法规定。
42.定标程序
42.1招标人依法组建定标阶段定标委员会。定标阶段定标委员会由9名成员组成。定标阶段定标委员会成员应在定标当日由招标人从18名备选人员名单中随机抽取确定。同时组建由本单位审计部和党群工作部人员组成的2人监督小组，对定标全过程进行监督；定标阶段定标委员会组成后，第一个抽取产生的定标委员为定标阶段定标委员会组长，定标委员会组长主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各个议程。
42.2招标人应自收到评标结果后10个工作日内进入深圳市建设工程交易服务中心（以下简称交易中心）召开定标会。定标会由招标人的工作人员发放选票、定标阶段定标委员会成员填写选票（须说明推荐理由并署名），交易中心工作人员收票、验票，招标人的工作人员唱票、计票，监督小组成员监票，出具投票统计结果报告等程序进行，保证定标过程的公开、公平、公正。定标阶段定标委员会按投标须知前附件附件四-评标与定标方法中规定的定标方法确定一名中标人。

42.3定标报告的备案。招标人将定标记录、定标报告在招标投标监管部门备案并同时公示定标结果。定标报告应包括定标阶段定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容。

43.定标后有下列情形之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人。原采用票决抽签定标法的项目，票决进入抽签环节的其他投标人数量不足3名的，应当票决补足：
43.1中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

43.2中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；

43.3被查实存在影响中标结果违法行为的。

44.招标人拒绝投标等权力

44.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
44.2中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或招标人询问评标过程的情况或索要相关材料。

45.资信标表格

45.1招标人可以结合项目实际要求投标人提供资信标作为定标参考因素之一。

45.2资信标要求一览表详见第三章投标文件格式-资信标部分。
（七）中标通知书
46.中标通知书
46.1在投标有效期内，招标人将中标结果在建设工程交易服务中心公示。

46.2在规定的公示期内无异议的，招标人将在投标有效期截止前向中标人发出中标通知书。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。

（八）合同的授予
47.合同授予标准
47.1 合同授予的条件：
47.1.1评标委员会评标结束后，中标通知书发出前，招标人对中标人的投标文件进行复核和澄清。

47.1.2招标人对投标文件进行复核，根据复核结果提出需要澄清的子目，由招标人会同中标人进行澄清谈判，并做好澄清纪要。中标人必须是法定代表人或授权代表人参与澄清。参加澄清的人员须核对身份，请澄清人员务必携带有效的身份证明原件。招标人要求中标人进行澄清，但中标人未及时派人作出澄清的，视为中标人自动退出，没收投标保函。

47.1.3商务标文件投标报价修正原则:

（1）坚持中标价为合同价的原则；

（2）价格的具体修正原则为：

①当小写金额与大写投标报价金额有差异时，以大写金额为准（有明显错误的除外）；

②当综合单价与数量相乘不等于合价时，若经调整后的合价大于标出的合价，则按标出的合价修正综合单价；若调整后的合价小于标出的合价，则以标出的综合单价计算为准；

③如果综合单价有明显差错，应以标出的合价为准，同时对综合单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以子目合价累计为准，修正总价；若修正总价大于投标函的报价时，应按报价修正子目合价；

⑤按以上原则对算术差错进行的修正，中标人应予接受，并确认修正后的最终投标价和子目单价，如果中标人拒绝确认，招标人将有权取消其中标资格。

⑥招标人如果发现工程量清单的子目单价存在不平衡报价，有权在保持其投标总价不变的前提下，对明显存在不平衡的工程子目单价进行调整，使其趋于平衡，中标人应无条件同意并予以书面确认，否则，招标人有权取消其中标资格。

47.1.4在发出中标通知书前，中标人必须对招标人提出的所有澄清资料进行确认，如果中标人不确认而选择自动退出，经招标人同意，不没收投标保函；如未经招标人同意强行退出，则没收投标保函。

48.合同协议书的签订
48.1招标人与中标人将于招标文件规定的时限内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正中标价的除外）。
48.2招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得实质性更改合同条件。
48.3中标人不按招标文件规定与招标人签订合同，招标人有权废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
48.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工。
49.工程担保
49.1中标人应在收到中标通知书30天内、签订工程承包合同前，按招标文件规定的时间、出具单位及规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保可参照使用本招标文件附表提供的格式。履约担保为中标价的10%。
49.2 中标人不按招标文件规定提交履约担保的，招标人将有权单方解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
49.3 中标人履约银行保函必须采用经招标人认可的银行出具的不可撤消的保函，不得在工程担保有效期内解除担保。为取得履约担保所需的费用，由中标人自行负责。
49.4 本项目无支付担保。

第三章 投标文件格式
                              招标项目编号：           
深圳市建设工程施工招标
投 标 文 件
工程名称:深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段                                       
投标文件内容：资格审查文件              
投标人：                                        

日期：      年    月    日
资格审查文件目录
1、投标人营业执照扫描件（原件备查）；
2、投标人资质证书扫描件（原件备查）；
3、投标人安全生产许可证以及拟派项目经理的安全生产考核合格证（B证）扫描件（原件备查）；
4、投标人拟派出的项目经理的《注册建造师证》的扫描件（原件备查）；

5、投标保函扫描件；

6、其它。

提示投标人：

1、相互间有直接控股关系，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一合同段投标，但同属一个一级子公司的二级子公司，或一级子公司与其二级子公司不得同时对同一合同段投标），或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。

2、投标人可在资格审查文件目录“6、其它”中按提供的格式填写并附以下资料：投标人基本情况、投标人拟投入项目管理团队、拟任项目班子成员业绩情况。
3、资格审查文件目录“6、其它”所附资料不作为资格审查条件，也不作为评标专家评审内容，但作为入围阶段定标委员会及定标阶段定标委员会的参考内容。

4、以上资料原件备查。

1、投标人营业执照

    

    （粘 帖）

    注：扫描件必须清晰可辨。

2、投标人资质证书

    
    （粘 帖）

    注：企业资质证书名称必须与投标人名称一致；扫描件必须清晰可辨。

3、安全生产许可证以及项目经理的安全生产考核合格证（B证）

    

    （粘 帖）

4、项目经理的《注册建造师证》的扫描件

    

    （粘 帖）

5、投标保函格式

投标保函
致深圳高速公路股份有限公司(下称受益人)：
鉴于                         (下称被保证人)将于       年    月    日参加贵方深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段工程投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保证担保的担保金额为人民币(币种) ¥800,000 .00元(小写)捌拾万元(大写)。
    二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期或延长的投标有效期后28日(含28日)，延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；
3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
    四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

银行地址：
邮 编：
电 话：
传 真：
担保银行：
	担保银行：
	（全称）（盖章）

	法定代表人：
或授权代理人：
	（职务）(姓名)（签字）

	时  期：
	 年   月    日


注：1、若投标人未按本保函格式办理投标保函，投标人办理的投标保函担保金额、担保的保证期限、受益人可以提起索赔的情形不得发生改变，否则投标文件不予受理。

    2、投标保函中空白处由投标单位填写完整。

6、其它

重要提示：本项所提供材料不作为资格审查必须条件，投标人可自行决定是否提供，所提供材料参见资信标内容。
                              招标项目编号：           
深圳市建设工程施工招标
投 标 文 件
工程名称: 深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段                                          
投标文件内容：商务标部分                    

投标人：                                            
日期：            年      月      日
商务标部分目录
一、施工投标承诺函

二、不违法转包、不非法分包承诺书
三、商务标投标报价表格
四、预算表格样式要求
一、施工投标承诺函
致招标人: 深圳高速公路股份有限公司 
为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段招标文件所有内容，为此作出如下承诺：
根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标报价人民币（大写）：                         元（小写：¥            元）承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。

2、我方清楚并同意本工程采用工程量清单投标报价方式招标，并承诺最终实施的合同工程量清单单价及总价以我方在投标工程量清单中提出的单价或总额价（或按照本招标文件投标须知第45.1.3条的规定进行修正后的单价或总额价）为依据确定。

3、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、我方保证所提交的保证金是从我公司基本账户汇出，银行保函是由我公司基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我公司承担。
5、我方承诺：一旦我方的投标行为出现《深圳市建筑市场主体及从业人员不良行为记录与公示办法操作细则(试行)》(深建字[2002]98号)列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。
6、一旦我方中标， 将保证在收到中标通知书后  21  日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。
7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、按规定完成施工合同承包范围内的所有工程及其附属工程的施工，以及本工程施工图设计及施工图修改或补充设计（如有）的全部图纸、计算资料等文件的施工总承包。具体包括招标文件、设计文件和技术规范明确的所有工作。
9、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的项目管理机构和项目管理人员满足合同专用条件的最低要求。撤换上述人员前，必须征得贵方批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
10、全体施工作业人员通过本项目组织的岗前安全教育培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。
11、保证在收到中标通知书后 14 日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为中标价的10%（担保形式：银行保函）。否则，贵方可取消我方中标资格。
12、我方保证将按照发包人签发的开工通知书日期开工，并保证在合同工期内完成。

13、招标文件规定的其他主要承诺事项：
（1）我方保证不转包、违法分包本合同工程。
（2）我方同意所有分包工程都必须报监理人审批，并报发包人备案。
（3）我方保证在签发中标通知书7天内，成立工程建设项目经理部。
（4）我方同意最终合同价按我方列出的投标报价（或按招标文件有关规定对投标报价进行修正后的单价和总价）作为合同工程量清单单价和总价，且最终结算金额以深圳市财政投资评审中心审定的合同结算金额为准。
14、我方承诺在本次投标中无弄虚作假行为，且未有与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、没收投标担保、解除合同、已进场施工的无条件退场、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在深圳市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。
15、若我方违反上述承诺，我方接受招标人取消我方中标资格、没收我方投标担保，拒绝今后我方参与投标、提请行业主管部门对我方做不良行为记录或行政处罚。
投标人（单位公章）：                                                             
法定代表人或其授权委托代理人(签字):                                             
单位地址：                                                                      
邮政编码：                  电话：               传真：              
                   年            月             日

二、不违法转包、不非法分包承诺书

致招标人: 深圳高速公路股份有限公司 
我单位在深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段招标中若中标，在工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，我单位将科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受发包人及其代表监督。在工程实施阶段，我单位保证不进行经发包人批准的分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且分包总金额不超过合同总价的30%。否则，应视为我单位非法分包。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位愿接受处罚，无条件退场，发包人有权上报交通运输主管部门，将我方行为记入不良记录或将我方信用等级降为D级，情节严重的，追究企业法人的法律责任。

                                投标人：                (全称)(盖章)
                                   投标人法定代表人：               (签字)
                                  或被授权的代理人：                 (签字)
                              日   期：      年     月     日
三、商务标投标报价表格

(工程量清单详见本招标文件第一卷 第5章)

商务标投标报价表格包括以下内容

已标价的工程量清单各项表格（投标人按本招标文件第一卷 第五章 工程量清单各项表格内容进行投标报价）

5.1．已标价的工程量清单表

5.2．已标价的计日工表

5.3．投标报价汇总表

四、预算表格样式要求
提示：预算表格样式参考现行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）附录五中的样表格式，至少包含如下内容： 
1．建筑安装工程费计算表（03表）
2．其他工程费及间接费综合费率计算表（04表）
3．人工、材料、机械台班单价汇总表（07表）

4. 分项工程预算表（08-2表）

此外，投标人中标后需提供一份用纵横软件编制的预算资料电子版及斯维尔软件编制的900章附属清单电子版，并以电子光盘或U盘的形式提交给招标人，电子版应与网上提交的商务标文件内容保持一致。 

工程编号：           
深圳市建设工程施工招标
投 标 文 件
工程名称: 深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段                                            
投标文件内容：资信标部分                     

投标人：                                              
日期：            年      月      日
资信部分目录

1、投标人基本情况

2、投标人拟投入项目管理团队

3、拟任项目班子成员业绩情况表

一、投标人基本情况表

	投标人全称
	

	企业资质类别及等级
	

	投标人参加广东省2018年度、2019年度公路工程从业企业信用评价情况
	序号
	信用评价年度
	信用评价等级
	备注

	
	1
	2019年度
	
	如未参加当年评价，评价等级请写“未参加评价”

	
	2
	2018年度
	
	如未参加当年评价，评价等级请写“未参加评价”

	投标人近3年业绩情况
	序号
	施工业绩
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标人近3年信誉情况
	
	
	

	
	
	
	


注:1、投标人应如实填写是否参加广东省交通运输厅2019年度广东省公路工程从业单位信用评价、广东省交通运输厅2018年度广东省公路工程从业单位信用评价及评价等级情况（以广东省交通运输厅发布的 《广东省交通运输厅关于公布2019年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的通知》（粤交基建字〔2020〕158号）、 《广东省交通运输厅关于公布2018年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的通知》（粤交基建字〔2019〕880号）中的评价等级为准）。

2、投标人近3年业绩指：近3年内（自2017年9月1日至本工程招标公告发布之日），承担过全国范围内（在建或已完工）合同造价2亿元及以上的新建或改扩建高速公路工程施工业绩：需同时提供 ①合同关键页扫描件；②交（竣）工验收证明材料（如已完工）。如上述资料未能反映业绩要求的，还应提供业主出具的证明材料扫描件（盖业主单位公章，原件备查）。在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以交（竣）验收证明材料时间为准。如提供的业绩为联合体业绩，则投标人须提供证明承担的施工任务合同金额达到2亿元及以上。投标人所提供业绩最多不超过5项，如投标人提供业绩超出5项，仅统计前5项业绩。

3、企业资质证书名称必须与投标人名称一致；扫描件必须清晰可辨。

4、投标人所提供的资料均由发包人进行清标统计，并作为定标工作的参考，如投标人提供的资料不齐全，或者没有按照发包人要求进行标记，发包人将不予统计，由此造成的后果由投标人承担。
投标人拟投入项目管理团队

	序号
	姓名
	拟任岗位
	岗位要求
	是否满足岗位要求

	1
	
	项目经理
	具有路桥类高级工程师或以上职称，且具有安全生产考核B证
	

	2
	
	技术负责人
	具有路桥类高级工程师或以上职称，且具有安全生产考核B证
	

	3
	
	项目副经理
	具有工程师或以上职称
	

	4
	
	安全工程师
	具有工程师或以上职称，且具有安全生产考核C证
	

	5
	
	路基工程师
	具有路桥类工程师或以上职称
	

	6
	
	路基工程师
	具有路桥类工程师或以上职称
	

	7
	
	路面工程师
	具有路桥类工程师或以上职称
	

	8
	
	质检工程师
	具有路桥类工程师或以上职称
	

	9
	
	试验工程师
	具有试验检测工程师职业资格证
	

	10
	
	测量工程师
	具有工程师或以上职称
	

	11
	
	房建工程师
	具有建筑工程类工程师或以上职称
	

	12
	
	机电工程师
	具有机电类工程师或以上职称
	

	13
	
	机电工程师
	具有机电类工程师或以上职称
	

	14
	
	机电工程师
	具有机电类工程师或以上职称
	

	15
	
	合约工程师
	具有工程师或以上职称
	

	16
	
	工程资料主管
	具有助理工程师或以上职称
	

	17
	
	财务负责人
	具有中级会计师或以上职称
	


注：提供各岗位人员对应岗位要求的职称证、资格证书、安全生产考核合格证。如果各类证书无法体现岗位人员在投标单位任职的，需提供相关人员在投标单位缴纳社保3个月或以上（从本招标公告发布之日起倒算半年内）的社保证明材料。各岗位人员材料按序号顺序排列。

三、拟任项目班子成员业绩情况表
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	拟任职务
	项目经理
	职  称
	
	学  历
	

	担任过全国范围内（在建或已完工）合同造价2亿元及以上工程项目的主要管理职务

	建设单位
	项目名称
	合同金额

（万元）
	开工日期
	竣工日期
	曾任主要管理职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	拟任职务
	技术负责人
	职  称
	
	学  历
	

	担任过全国范围内（在建或已完工）合同造价2亿元及以上工程项目的主要管理职务

	建设单位
	项目名称
	合同金额

（万元）
	开工日期
	竣工日期
	曾任主要管理职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	拟任职务
	项目副经理
	职  称
	
	学  历
	

	担任过全国范围内（在建或已完工）合同造价2亿元及以上工程项目的主要管理职务

	建设单位
	项目名称
	合同金额

（万元）
	开工日期
	竣工日期
	曾任主要管理职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1） 主要管理职务指项目经理、项目副经理、技术负责人；（2） 提供业绩证明或项目业主证明（必须能清晰反映人员业绩所担任职务的任职证明）（业绩证明指合同关键页、交（竣）工验收证明（如有）；项目业主证明指项目业主出具证明材料，盖业主单位公章，原件备查）；（3）项目班子每人填写的业绩最多不超过2项，如投标人提供业绩超出2项，仅统计前2项业绩。
第四章 合同条款及格式
本章格式编排在招标文件中，中标后将作为合同文件的组成部分，投标时无需纳入投标文件中。

第一节 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、补充技术规范、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准：指构成合同文件组成部分的名为技术标准、规范，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金(或称保留金)：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)补充技术规范；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2)具有相应施工经验的技术人员；
(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2所有用于永久性工程的材料、设备，承包人均应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 本项目发包人不提供材料和工程设备。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
(1)增加合同工作内容；
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(4)因发包人原因导致的暂停施工；
(5)提供图纸延误；
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：
(1)承包人违约引起的暂停施工；
(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
(3)承包人擅自暂停施工；
(4)承包人其他原因引起的暂停施工；
(5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
(5)为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
(1)在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
(2)在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
(3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
(1)除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
(2)变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
(3)除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(1)工作名称、内容和数量；
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
(3)投入该工作的材料类别和数量；
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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 式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
(1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
(2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
(5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
(4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款；
(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额；
(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2)发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
(2)监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
(4)竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(４)目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
(1)缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(４)目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2)承包人设备的损坏由承包人承担；
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
(1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
(3)合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2)发包人原因造成停工的；
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
(2)承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
(1)合同解除日以前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
 专用合同条款

A．公路工程专用合同条款
〖提示：A.公路工程专用合同条款采用《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版)》专用合同A条款〗

1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
第1.1.1.6目细化为：
技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格(工程量清单表5.1～表5.5)。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2合同当事人和人员
本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
第1.1.3.4目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.6 其他
本项补充第1.1.6.2目～1.1.6.8目：
1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3 交工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5交工验收证书：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)项目专用合同条款；
(5)公路工程专用合同条款；
(6)通用合同条款；
(7)技术规范；
(8)图纸；
(9)已标价工程量清单；
(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(11)其他合同文件。
1.5 合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
(1)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经现场测量后的纵、横断面；
(2)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
(3)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
(4)由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
1.9 严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
3．监理人
3.1 监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
(2)确定第4.11款下产生的费用增加额；
(3)根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
(4)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
(5)审查批准技术规范或设计的变更；
(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；
(7)确定第15.4款下变更工作的单价；
(8)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
(9)确定第15.8款项下的暂估价金额；
(10)确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5 商定或确定
第3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4．承包人
4.1 承包工的一般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
(1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
(2)除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
(4) 承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资(劳务费)专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资(劳务费)专用账户。民工工资(劳务费)专用账户应向人力资源社会保障部门和父通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单100章中。

（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内把履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

4.3 分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
(1) 允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
(2) 专业分包人的资格能力(含安全生产能力)应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a.具有经工商登记的法人资格；

b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；

c.具有(自有或租赁)分包工程所需的施工设备。
(3)专业分包工程不得再次分包。
(4) 承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
(5) 专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
(6) 承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照本办法规定和合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

(7) 专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

(8) 承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
(1) 劳务分包人应具有施工劳务资质。
(2) 劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
(3) 承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
(4)承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6项、4.3.7项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.7本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

4.4 联合体
本款增加第4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6 承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由次增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9 工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10 承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.11 不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
(1)对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
(2)对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第4.12款、4.13款：
4.12 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13开展党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。承包人为非国有控股或参股企业的，应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5．材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6．施工设备和临时设施
6.2 承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项(1)目的规定办理。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8．测量放线
8.4 监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9．2 承包人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
(2)滑坡和高边坡处理；
(3)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
(4)桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
(5)隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
(6)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
(7)水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
(8)爆破工程；
(9)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
(10)其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。
第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价(不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)的1.5% (若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项～9.2.11项：
9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使让述人员的安全受到威胁。
(1)按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
(2)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
(4) 根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。 

9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9．4 环境保护
本款补充第9.4.7～第9.4.11项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。
10．进度计划
10.1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。
监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
补充第10.3、10.4款：
10.3 年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4 合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11．开工和竣工
11.1 开工
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3 发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候条件是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。
11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止，按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
(5)如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6 工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
补充11.7款：
11.7 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12．暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
本款第(5)项细化为：
(5)现场气候条件导致的必要停工(第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外)；
(6)项目专用合同条款约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13．工程质量
13.1 工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4和13.1.5项：
13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.2 承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。
本款补充第13.2.3项～第13.2.10项：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4 监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6 清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
(1)承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
(2)如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
14．试验和检验
补充第14.4款：
14.4 试验和检验费用
(1)承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(2)在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
(3)如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15．变更
15.1 变更的范围和内容
本款第(1)项细化为：
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
15.3 变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4 变更的估价原则
本款细化为
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；
15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5 承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6 暂列金额
本款细化为：
15.6.l 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16．价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：
(1)除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者
(2)在合同执行期间(包括工期拖延期间)，由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
价格调整公式后增加备注如下：
式中，A ＝ 1 － (B1 ＋ B2 ＋ B3 ＋ ... ＋ Bn )
本目最后一段文字细化为：
在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
(1)以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
(2)价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17．计量与支付
17.1 计量
17.1.2计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.2 预付款
17.2.1预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
(1) 开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
(2)材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用(进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价)的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
(l)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。
(2)当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
17.3 工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项(1)目补充：


如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项(2)目约定为：
发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。
本款补充第17.3.5项：

17.3.5农民工工资保证金

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。

（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

17.4 质量保证金
第17.4.1、17.4.2项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构己按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5 交工结算
17.5.l交工付款申请单
本项(l)目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.5.2交工付款证书及支付时间

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 （2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17.6 最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项(1)目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 （2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
18．交工验收
18.2 交工验收申请报告
本款第(2)项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规定编制竣工资料。
竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第18.3.2项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7项：
18.3.7 组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第18.9款：
18.9 竣工文件
承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》中的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19．缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5 承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
(1)保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
(2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
(3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
(4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设时常信用信息管理系统。
20．保险
20.1 工程保险
本款约定为：
建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至700章的合计金额。
保险费率：在项目专用条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4 第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5 其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分)，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21．不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
(3)核反应、辐射或放射性污染；
(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
(5)瘟疫；
(6)项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22．违约
22.1 承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项(2)目细化为：
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项(7)目细化为：
(7)承包人未能按期开工；
(8)承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
(10)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：
(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22.2 发包人违约
22.2.1发包人违约的情形

本项(5)目细化为：

（1）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；

（2）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第22.2.1 (4)、(5)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

发包人发生第22.2.1 （5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。

22.2.4 解除合同后的付款
本项(2)目细化为：
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23．索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款第(4)项细化为：
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
本款第(2)项细化为：
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1(2)～(4)项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。
24．争议的解决
24.3 争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4、第24.5款(适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目)：
24.4 仲裁
(1)对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。
24.5 仲裁的执行
(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B．项目专用合同条款
项目专用条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：深圳高速公路股份有限公司 
地  址：深圳市福田区益田路6013号江苏大厦裙楼2-4层
项目管理机构地址：深圳市南山区西丽街道南光高速西丽收费站2栋2楼

邮  编：  518000                    

	2
	1.1.2.6
	土建工程监理人：深圳高速工程顾问有限公司
机电工程监理人：湖南省交通建设工程监理有限公司

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3 款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。

	
	4.2
	履约担保金额：10% 中标价
发包人收款银行账户信息：

开户名称：深圳高速公路股份有限公司
开户银行：招商银行深圳安联支行
银行帐号：755900662310601

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：  /  

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：  /  

	8
	8.1.1
	监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在发出合同段开工通知书前14天内 。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后14天内。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金： 2 万元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 5  %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 万元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： /  %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增加收益的 /  %给予奖励

	14
	16.1
	■因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理

□合同期内不调价，不执行项目专用条款16.1款的相关规定

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： 10 %签约合同价（不含暂列金额）

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：  / 等主要材料、设备单据所列费用的 /  %

	17
	17.2.1（3）
	安全生产费预付款金额：合同清单中安全生产费用总额的 40 %

	18
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  4  份

	19
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：  /  %签约合同价或  100 万元

	20
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行同期短期贷款利率加手续费

	
	17.3.5
	农民工工资保证金金额： 3% 合同价格。

	21
	17.4.1
	质量保证金金额： 3 %合同价格, 若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予  /  %合同价格质量保证金的优惠。

质保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：      

■否

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份

	24
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 6  份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是

需投入施工期运行的单位工程或工程设备为：部分或全部本合同工程    

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：通信、监控和收费三大系统设备的试运行   

	27
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年。

	28
	24.1
	争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。


项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第四章“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的补充。
1. 一般约定

1.1 词语定义
本项补充第1.1.1.11目：

1.1.1.11 工程量清单计量规则：指构成合同文件组成部分的招标文件第八章工程量清单计量规则，包括补遗书、以及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、补充资料对其所作的修改。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.9评审单位：本项目的评审部门是:  深圳市财政投资评审中心  
1.1.4 日期

第1.1.4.1 目约定为：

开工通知：开工通知指开工通知书及开工令。

开工通知书指发包人按照第11.1.1项通知承包人开工的函件，包括合同段开工通知书和区段开工通知书；开工令指监理人按照第11.1.2项通知承包人开工的函件，包括合同段开工令和区段开工令、分项工程开工令。

第1.1.4.2 目约定为：

开工日期：指发包人签发的开工通知书中写明的开工日期。
第1.1.4.3 目补充：

本合同工程工期为：

■按总工期控制，总工期 300日历天。

□按区段工期控制。区段工期具体约定如下：

	编号
	区段工程名称
	区段工期要求

	1
	/

	2
	/


本项补充第1.1.6.10~1.1.6.12目

1.1.6.10索赔 在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法律规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。
1.1.6.11 现场签证 指在工程合同履行过程中，发包人和监理人与承包人就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。

1.1.6.12 项目专用管理文件：指发包人制定的项目管理制度及办法，包括《项目合约管理规程》、《项目专用质量管理规程》、《项目专用安全文明施工管理规程》、《项目专用标准化管理手册》等，以及项目实施过程中补充下发的各种制度、管理细则。发包人在项目实施过程中可能将根据实际情况对项目专用管理文件进行修订。项目专用管理文件是合同文件的组成部分。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标承诺函及投标承诺函附件；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量与支付规则；

（8）图纸
（9）已标价的工程量清单；
（10）《项目合约管理规程》、《项目专用质量管理规程》、《项目专用安全文明施工管理规程》、《项目专用标准化管理手册》等项目管理文件；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项末增加如下内容：

发包人之所以不能按约定提供图纸和资料，是因为承包人未能提交本合同约定应由其提交的资料或提交的资料有误所致，则承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。

1.6.2 承包人提供的文件

本项末增加如下内容：

如果由于承包人未能按约定的数量和期限报送监理人而使监理人未能在约定期限内批复，由此导致承包人增加的费用和（或）工期延误由承包人自行承担。

1.6.3 图纸的修改

本项末增加如下内容：

没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则发包人有权按本合同附件十的相关规定进行处理。
1.6.4 图纸的错误

本项约定为：

在履行合同过程中，承包人有义务对图纸进行复核。承包人在收到发包人正式下发的图纸后，应及时组织技术人员进行复核，如果复核后发现图纸中的任何差错、遗漏或缺陷，应在收到图纸后的30天内通知监理人，监理人在接到承包人上述通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人，抄送发包人。

有经验的承包人应能发现图纸中的错误而未能发现及书面通知监理人，由此造成的承包人损失由承包人自行承担。

补充第1.13款

1.13 约见法定代表人

在项目实施期间，发包人将根据承包人的履约情况，必要时约见承包人法定代表人（或其授权代理人，该授权代理人须为承包人单位副总经理（或以上）级别人员），以解决承包人在履约过程中存在的问题。承包人法定代表人或其授权代理人须本人亲自到场。如果未能按发包人要求的时间到场，视为承包人违约，发包人有权按本合同附件十的相关规定进处理。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款约定为：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人应根据发包人永久占地征用和拆迁赔偿手续的办理情况合理进行施工组织安排。

如果由于发包人未能及时办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续，影响承包人工程的施工，承包人需及时调整工程施工组织安排（包括但不限于临时占地的征用或占用、人员及设备的投入）并报监理人批准，合理组织和安排工程施工。因此导致承包人延误工期和（或）增加费用的，按本合同第11.3款及第23条的相关规定办理。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1项约定为：

监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力之前需经发包人事先批准的具体事项范围，由发包人根据施工监理合同的规定另行书面告知。

第3.1.2项补充：

在合同履行过程，发包人可根据实际情况增加、取消或变更监理人的权限，同时通知承包人。除本合同规定必须经发包人另行批准的事项外，如果监理人已经行使了上述职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准, 但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。如果监理人的某些决定不妥或有错误，不妨碍政府监督部门或发包人事后进行撤销或变更。

补充第3.6款：

3.6 发包人、监理人、承包人、第三方试验检测、第三方监测、风险管理单位的关系

3.6.1 承包人在项目实施过程中，必须接受发包人的统一管理，同时应按合同规定接受监理人和试验人的监督和管理，积极配合监理人、第三方试验检测、第三方监测、风险管理单位、科研单位以及各咨询单位开展工作。

3.6.2 本合同工程实行承包人自检、社会监理（含第三方试验检测单位）、发包人和政府监督的三级管理体制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，由承包人承担，并且按合同规定承担违约金；监理人根据监理合同规定负监理不周的责任。监理人对某一分部或分项工程的认可不影响政府机构或发包人在事后的否定。

3.6.3 本项目实施的不同阶段，将有不同的监测、风险管理、科研单位参加相关项目的监测、风险管理、科研工作。承包人应根据实际工作需要，服从发包人的统一协调，做好相关配合工作，相关配合费用已包含在合同报价中。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项细化为：

（1）承包人应自行组织进行现场踏勘并收集相关资料，在此基础上充分考虑现场的地质情况、气候条件、施工条件、相关政府主管部门及权属单位（包括但不限于道路、铁路、航道、航空、海事、环境、河道、水务、边防等）或其他相关单位的要求，按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
（2）承包人应充分考虑本工程所在区域受台风、海潮、暴雨影响频繁从而对施工组织带来的影响。

（3）承包人在施工过程中应自行协调相关的关系，并负责向政府主管部门及权属单位办理相关手续（包括但不限于签署相关协议、缴纳保证金及其他相关费用等）。发包人将根据承包人的要求给予适当协助。

（4）设计文件中的施工方案（若有）仅供参考。承包人应根据现场的实际情况编制合理可行的专项施工方案，并通过发包人认可的专家评审（若需），报监理人批准、发包人备案。发包人或监理人或评审专家对承包人施工方案的评审通过、批准或备案，并不免除承包人因工艺设计缺陷等造成的相关责任。

除符合第9.2.5项规定的安全生产费用外，承包人为完成以上工作所需其他费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付,如因承包人采取措施不力，并由此导致罚款、索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用，承包人不得就此要求顺延工期和（或）增加费用。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

本项细化为：

（1）承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公共设施（包括但不限于公用道路、航道、水源、市政管网等）的权利，应采取有效措施（包括但不限于现场设置施工和安全标志，必要时疏导现有交通流，以及有关部门要求的其他措施）避免对邻近的公共设施产生干扰和损坏, 除本合同另有约定外，由此导致增加的费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人将不另行支付。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（2）靠近机场区域的，承包人的施工活动需符合机场空域管制的规定；如果靠近机场油库或输油管道，应制定严密的防火措施并备有充足的消防设施；承包人搭建的临时设施高度应满足机场附近的净空高度要求；承包人如果在施工现场自行建立通话网络，其通讯频率不得违反机场的频率限制规定。

（3）承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（尤其是爆破作业、钻孔桩施工、路基路面碾压等存在震动的施工作业以及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业），有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外），由此导致增加的费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人将不另行支付。如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用,承包人在投标报价和组织施工时应充分考虑这一因素。

4.1.8 为他人提供方便

本项内容修改为：

承包人应免费提供给与发包人签订有承包合同的其他承包人、试验和检验单位等使用承包人负责维护的临时道路、桥梁等，并为上述人员提供方便。承包人在施工期间，必须密切配合在本合同工程范围内其他承包人进行的其他专业工程的施工，设备材料的堆放和机械设备进场需要与本项目其他施工单位做好沟通工作，并注意保护好本项目其他施工单位已完工的工程。如有必要，承包人还需按发包人或监理人要求，为与本项目有关联的其他项目的承包人提供方便。如发生冲突，承包人应无条件接受发包人的协调及安排。

承包人应配合设计、试验和检验单位完成相应的勘察、勘探及试验和检验工作，所需配合费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人将不另行支付。

如因承包人采取的措施不力，而给其它单位造成损失；或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

4.1.9 工程的维护和照管

本项内容修改为：

（1）在承包人负责照管与维护期间，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

本合同“承包人负责照管与维护期间”是指（选择其中一项）：

■ 合同段或区段工程交工验收证书颁发前。

□ 合同段或区段工程正式移交管养单位前。合同段或区段工程交工验收证书颁发后至正式移交管养单位前期间的照管和维护费用的承担方为：□发包人   □承包人 
4.1.10 其它义务

第（1）目修改为：

临时占地范围包括承包人驻地、施工人员驻地、机械设备停放场、材料堆放场地、取（弃）土场、拌合场、仓库、材料加工场地、预制场、进（出）场临时道路、便桥等。

承包人应自行办理临时占地及水、电接驳等相关手续，需以发包人为主体办理的，发包人应予以协助。办理临时占地及水、电接驳等相关手续发生的所有费用以及临时占地的租赁费用均由承包人在投标报价时综合考虑，发包人将不另行支付。由此产生的风险由承包人承担，承包人不得因此提出变更、延期、索赔等请求。

如果承包人临时占地需占用红线内的用地，应报监理人批准，并报发包人备案。

承包人应加强红线内用地及红线外临时用地的管理，严禁违规受纳渣土。若发生此种情况，承包人必须自费清运违规受纳的渣土，并自行承担因此而受到的相关行政部门的处罚，发包人还有权按第合同附件十的相关约定对承包人进行违约处罚。若因此对既有或在建的构造物造成损害的，承包人还需承担相应的损失。
第（3）目补充：
因承包人恶意拖欠材料、设备货款或民工工资从而对发包人的工作及声誉造成影响的，可以根据不良影响的程度，发包人有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处罚。

第（4）目补充：发包人不指定工程款中的人工费数额的确定方式；如发包人确需按比例确定工程款中的人工费数额时，由双方另行协商确定比例。
第（5）目补充：

承包人还应严格执行行业主管部门、发包人内部管理制度等对施工标准化的具体要求。

本项补充以下内容：
（7）配合征地拆迁及关系的协调

为保证工程的顺利实施，承包人应派专人全力配合监理人及发包人开展本合同段范围内的征地拆迁工作,具体工作内容包括（但不限于）：
承包人进场后，应设立专门机构、配备专职人员，负责组织实施合同段内的征地拆迁及管线迁改工作。如果由于施工的需要，在本工程施工范围内有20kv及以下电力、中低压燃气、通迅、给排水、照明等管道需要进行迁改的，承包人需负责完成迁改，如产权单位对相关材料及设备有具体明确要求的，承包人应按照相关要求落实。

如果本工程范围内管线产权单位指定了迁改单位，承包人须为迁改单位提供工作便利，由此增加的费用由投标人在综合单价中进行考虑，发包人不单独支付管线改迁配合工作的费用。
（c）根据国家及省、市关于地下管线的相关管理规定，承包人进场后应立即到相关政府行政管理部门办理地下管线查询手续；如有燃气（天然气）管道，应与燃气（天然气）管道权属部门签署保护协议，若无燃气（天然气）管道则由相关权属部门出具确认书。 

（d）根据地下管线资料，对地下管线进一步核查。根据地下管线核查结果，以经批准的实施性施工组织计划为依据，向监理人及发包人提交合同段管线改迁及土地使用计划，管线拆迁计划应包括需要改迁的管线种类、数量、权属单位及时间要求等内容。

（8）工序衔接与协调

多个承包人（指不同专业）在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，按相应分工界面完成各自负责的工程，由此导致的增加费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人将不另行支付。

（9）项目档案管理

承包人应将项目竣工文件材料的收集、整理、立卷、归档纳入项目的管理工作中，落实档案材料管理领导责任人制，配备具有相关工程专业知识、能够适应项目文件材料立卷归档工作需要的专职档案管理人员，并保持其稳定性，不得随意进行更换，必要时参加相关的档案管理培训，做好竣工文件材料立卷归档及上传电子文档工作，确保项目竣工文件材料的完整、准确与系统。

在工程实施过程中，发包人将定期检查或不定期对承包人资料收集、整理情况进行检查，同时将检查结果形成检查通报予以印发，限期整改仍未达标的，发包人有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处罚。

（10）卫生与供水

承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人应至少设一名专职的、具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制和报告。

承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

（11）对工程设施的损坏

承包人应尽量避免破坏或损坏现有工程设施，由于承包人的施工安排或保障措施不当而给其他承包人或相关单位造成的损失，应由该承包人及时修复并承担相应的费用以及由此引起的一切纠纷和责任，以上相关费用经监理人核定后，发包人有权进行扣付。

（12）项目审计、稽查和检查等的配合

承包人应积极配合与本工程项目相关的审计、稽查，按发包人要求做好迎接有关单位的检查和视察工作。承包人对审计、评审、稽查和检查的有关意见应无条件地及时整改。承包人未作及时整改或拒不整改的，发包人可委托其他单位直接处理，由此导致的费用由承包人承担，发包人还有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处罚；

承包人由此导致的增加费用由投标人在投标报价时综合考虑,发包人不另行支付。对审计、稽查和检查中存在的问题除按照日常奖罚办法进行考评外，发包人还有权根据检查结果按本合同附件十的相关规定进行处罚。

（13）施工区域内路容路貌

承包人应负责对施工区域内路容路貌的清理整洁，做到“工完料尽场地清”，为了防止施工过程中造成不必要的污染，各拟开路口和拟使用的便道等要报监理人审批，报发包人备案。

（14）项目报表管理

承包人应按合同规定和（或）监理人、发包人的指示及时准确填报各种报表。

承包人应按监理人和发包人有关要求，建立相应的图纸、合同、计量、支付和变更台帐和造价数据链，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐，三方各自的台帐和造价数据链应相应保持一致并保持其持续有效直至工程决算完成。
4.2 履约担保

本款约定为： 

履约担保金额见项目专用条款数据表。履约担保由承包人自行选择履约银行保函或者现金、支票等支付形式。

（1）若承包人选择履约银行保函的支付形式，应采用招标文件所附的或发包人事先同意的格式，在承包人收到中标通知书后14天内,并在签订合同协议书前向发包人递交，保函的正本由发包人保存。执行上述要求所需的费用由承包人承担。

提供履约银行保函的机构应经发包人认可，且必须为承包人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。

（2）若承包人选择现金或支票的支付形式，须在收到中标通知书后14天内,并在签订合同协议书前存入发包人在项目专用条款数据表中指定的银行账户中，并确保在规定截止日期前或经发包人同意的截止日期前到账。经发包人确认到帐后，发包人将开具收款收据；。

承包人应保证其履约担保在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。因承包人在履行合同过程中出现未能履约或违背合同规定的责任和义务而收到发包人要求索赔的书面通知后的14天内，有权优先从上述履约担保的限额内予以扣除任何数量的金额，且无须发包人出具证明或陈述理由，也无须发包人事先办理法律或行政手续。

发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内将履约担保退还给承包人。发包人不承担履约现金担保担保期内的利息。承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约担保金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

执行上述要求所需的费用由承包人承担。

（3）若承包人人选择履约银行保函的形式,且其提交的履约银行保函将在本合同规定的有效期之前失效,则承包人应提前办理该履约保函延期手续并保证在该履约保函失效前14天内完成延期手续办理,相关费用由承包人承担,否则,视为承包人违约,发包人有权自该履约保函失效之日起,按本合同附件十约定的标准对承包人处以违约罚款,直至承包人重新提交符合本合同要求的履约保函或罚款金额达到履约保函规定的金额为止。
4.3 分包

4.3.3 专业分包

在第 4.3.3 项文末补充：

如发现承包人存在违规分包的情况，监理人有权拒绝验收和计量，发包人有权拒绝支付或收回收该工程，并按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处理。

本合同工程范围内的收费雨棚、机电工程、收费站房建等工程，若承包人不具备相应的资质能力，需对该部分工程进行专业分包。

在第 4.3.7 项文末补充：

本项目的各项分包工作还应遵守《广东省公路工程施工分包管理实施细则》的施有关规定。

本款补充第4.3.8~4.3.9项：

4.3.8 特殊工程的分包或供货

为了履行合同中某专业化工程或特殊工程或关键的、专项的材料、设备采购安装时，当承包人不具备相应的资质条件，或没有相应的安装能力,或发包人有特殊要求时，承包人可以委托具有相应资质的单位完成。特殊工程的分包或供货须符合4.3.3项的相关规定。
本合同工程的特殊分包内容为：                  /                         

本合同工程的特殊供货内容为：                  /                         
4.3.9 发包人的强制分包

因承包人违约或发生重大的质量、安全事故以及出现进度严重滞后的情况和工程专业化施工等的需要，发包人有权对部分工程进行切割并强制分包或由发包人采用招标方式重新选择承包人。因此而增加的一切费用由承包人承担。
强制分包单位应具备强制分包工程相对应的资质要求。发包人可以在本项目选择履约情况好的其他承包人或其他分包人作为强制分包人。
当发包人决定采取强制分包时，承包人应无条件接受并全力配合发包人开展相关工作，并无条件提供已有的临时设施（包括但不限于便道、便桥、电力线路等）供分包人使用，且不得为此要求增加或支付任何费用，否则视承包人违约。分包部分的造价按以下原则（二选一）计算，并从承包人的合同总价中扣除：

（1）按承包人与发包人签订的承包合同清单单价和切割工程数量计算，同时还需将承包人100章中按比例计提的各项费用（包括竣工文件编制费、施工环保费、安全生产费等）按照切割工程所占比例从承包人的合同总价中扣除；

（2）发包人委托造价管理部门或第三方咨询单位按编制时点工料机单价重新编制切割工程的施工预图算，并按承包人中标净下浮率下浮后的预算金额从承包人的合同总价中扣除。

发包人有权从以上两种方式中进行选择，承包人必须无条件服从。

发包人有权要求承包人与分包人按上述原则确定的工程造价签订分包协议。工程的计量由承包人负责统一上报，承包人应将发包人支付的属分包人部分的款项及时向分包人支付。发包人有权根据具体情况将相应款项直接向分包人支付，并从应付给承包人款项中相应扣回。承包人须负责分包部分原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作。发包人强制分包并不免除承包人应承担的合同责任和义务，承包人应将任何分包人及其雇员或工人的行为、违约和疏忽，视为承包人自己的行为、违约和疏忽，并为之负完全的责任。

强制分包并不解除本合同规定的承包人责任和义务的。强制分包单位无须向承包人缴纳管理费。

4.5 承包人项目经理
4.5.1 删去公路工程专用合同条款中本项内容，代之以：
根据《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号），本项目允许更换项目经理，但更换后的项目经理的资质资历不得低于《主要管理和技术人员资历强制性履约要求表》中项目经理的资历要求。根据《市交通运输委关于加强交通建设工程项目经理和项目总监变更管理工作的通知》（深交字[2015]360号）规定，承包人按投标承诺委派的项目经理需报备市交通主管部门备案。如需更换项目经理，需报请市交通主管部门书面同意。
4.6 承包人人员的管理

第4.6.1 项细化为：

承包人应按投标承诺的名单指派项目经理和技术负责人（总工程师）及招标文件要求的其他人员。在签订合同前，发包人将组织承包人开展合同澄清会谈，承包人需提交拟为本合同工程投入的除投标承诺名单以外的其他主要管理和技术人员的名单及资质、资历、业绩等情况，并满足附件四《主要管理和技术人员资历强制性履约要求表》的相关要求。

承包人应在开工通知书签发后7天内向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况，并根据批复情况及时安排相关人员进场，如有必要，还应通过发包人组织的面试后方可上岗。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

如果承包人在接到监理人要求人员进场的通知5天后仍未安排相关人员进场，将视为承包人违约，发包人有权按本合同附件十的相关约定进行违约处罚。

第4.6.3项细化为：

4.6.3承包人安排在施工场地的主要人员经监理人和发包人批复后应保持相对稳定，并满足下列要求，否则将视为承包人违约，发包人有权按本合同附件十的相关约定进行违约处罚。

为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，要求承包人的工程资料主管在本项目连续工作1年及以上。 

项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职，项目经理和项目技术负责人（总工程师）必须常驻现场。以上两位主要人员因主管部门或发包人检查，被认定存在“挂名”现象的，也将认定为承包人违约。

项目经理和项目技术负责人（总工程师）必须按要求出席发包人组织的各种会议，包括监理人主持的重要会议。特殊情况需要请假的，必须取得发包人或监理人批准，否则任何迟到或早退均按缺席处理。

承包人应严格按照环境保护、水土保持的有关规定，明确环境保护、水土保持的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

未经监理人批准，经批复的主要人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换；或监理人认为已委派的主要人员（或备选人员）不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守，监理人要求撤换的，承包人应予以撤换。重新委派的人员资历和经历不低于附件四《主要管理和技术人员资历强制性履约要求表》的要求，且需经监理人审核并报发包人批准，同时发包人有权（但对于项目经理的更换，发包人须严格执行）按本合同附件十的相关规定进行违约处罚。

撤换的人员应在接到撤换指示后7天内撤出工地。且承包人应指派经监理人和发包人同意的具有同等资质和经历的替换人员，并保证在接到撤换指示后7天内所指派人员到岗。上述撤换人员不得重新回到本合同工程工作。

4.9 工程价款应专款专用

本款补充：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开设专用账户，并与发包人、开户银行三方共同签署《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管，承包人应对发现的问题限期改正，否则，发包人将终止工程款支付，直至承包人改正为止银行帐户的开设、变更或撤销须报经发包人批准。

同时，承包人应按照《关于印发〈广东省建设领域工人工资支付分帐管理暂行办法〉的通知》（粤人社规[2015]3号）及《市交通运输委转发市住房建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》（深交字〔2017〕290号）的要求，落实劳务工实名制和分账制管理。承包人应对建设项目工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资。确保农民工工资及时足额发放，保障劳动者的合法权益。并建立用工管理台帐，真实、准确记录工人名册、劳动合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

如承包人擅自转移、挪用本工程的专项资金，或未按本条款要求设立工人工资支付专用帐户，或未按要求落实劳务工实名制和分账制管理，则发包人有权根据具体情况按本合同附件十的相关约定对承包人处以违约罚金。
4.10 承包人现场查勘

第4.10.2款补充以下内容：

因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况或因素考虑不全面所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（增加分账制管理要求）

增加第4.10.3~4.10.4项

4.10.3承包人在投标前，应在发包人提供的地质勘察资料的基础上自行组织查勘，对于现场存在的管线等地下构造物作进一步的调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息。对于在施工过程中发现发包人提供的地质勘察资料中未标注的地下管线等地下构造物，承包人应立即与产权单位进行确认，并通过调整施工工艺或施工组织方案等方法进行处理，相关的费用由承包人自行承担并在投标阶段综合考虑，承包人不得由此提出增加合同费用或顺延工期。如果因新发现的地下管线等地下构造物导致需要调整永久设计方案的，经发包人、设计人、监理人确认后，按本合同第15款规定的变更程序进行处理。

4.10.4 借方及弃方处置

发包人不为本合同工程指定借方（包括借土、借石等）、弃方（包括弃土、弃渣、弃泥等）场所，设计图纸（含招标图纸和监理工程师正式下发的施工图设计图纸、变更图纸等）中借土、弃土场位置及方案、土石方调配方案等仅为完善设计需要，不作为承包人投标报价参考依据，承包人在投标前应认真考察现场，自行考虑借方场地，根据政府明确的合法弃土场或临时装船点的位置结合工程实际情况自行确定弃方地点或位置，并制定切实可行的借方及弃方处置方案，以满足环境保护、水土保持以及防止污染等方面的要求。承包人选定的借方、弃方场地必须取得国土、城管等部门的同意并负责办理相关手续，同时需将借方、弃方处置方案报监理人审批、发包人备案。承包人应严格按政府相关规定弃置渣土，凡因承包人措施不当而引起的罚款、索赔及指控等由承包人自行承担有关责任及费用。

工程量清单中的土石方单价中包含了借方资源费、渣土受纳费、土石方的开挖、装车、运输、借土或弃土场地整治以及办理相关手续等一切费用。对于借方费用，由承包人在土石方报价中综合考虑并包干使用，承包人不得因借土场位置、运距、办理相关手续等原因提出任何增加费用的要求；对于弃方费用，发包人将按以下方式计算：

■ 由承包人在土石方报价中综合考虑并包干使用，土石方单价中包含了土石方的开挖、装车、外运、渣土受纳费、弃土场整治以及渣土无污染化治理、办理相关手续等一切费用，承包人不得因弃土场位置、运距、办理相关手续等原因提出任何增加费用的要求。

4.11 不利物质条件

第4.11.2项修改为：

承包人遇到不可预见的不利物质条件,并已实际造成影响工期和增加费用时，承包人应立即就此向监理人发出通知，并抄送发包人。监理人收到该通知后，如经查明属实，确认为不可预见的不利物质条件，则监理人在与承包人协商并报发包人批准后，应及时发出指示，要求承包人采取适应不利物质条件的合理措施继续施工。承包人因此而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

第4.11.3项第（1）项补充：

具体可预见的不利物质条件：

（a）交通通道（包括地方道路和临时道路）被堵塞；

（b）外部供水、供电中断；

（c）实际桩基钻孔施工所揭示的地质情况与设计文件不符（包括发包人在招标阶段发布的，以及承包人进场后设计人根据补充勘探提供的设计图纸及勘察资料）属于可预见的不利物质条件。但桩基钻孔时遇到岩溶洞的情况除外。

（d）其他情形：      /       
补充第4.14款

4.14 职业健康、安全与环境保护

（1）承包人应严格遵守国家、省、行业主管部门有关职业健康、安全与环境保护法律、法规、规范、规程、规定和本合同文件、以及发包人发布的相关要求。

（2）除本合同工程量清单中单独列项的子目外，职业健康、安全与环境保护所需的费用均视为已包含在合同单价和（或）总价中，发包人不另行支付。

（3）承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和作业船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防火、防雾、防坠落、防雷击、防疫等进行安全管理，对施工现场加强水陆交通安全管理、治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

（4）承包人在高压线、水上、水下及管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下作业时，作业前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意并不能免除承包人应承担的责任。

（5）对施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物进行保护并承担有关费用，对已完成作业的管线、沟道应有明显的标识和警示措施，并按要求予以保护，因标识不全或安全防护设施不当（够）引起的任何责任由承包人承担。

（6）遵守属地政府和行业主管部门对作业设备、作业噪音以及环境保护和安全生产文明施工等的管理规定，并按规定办理有关手续，因手续不全引起的一切责任均由承包人负责。

（7）承包人应对所属员工（包括分包单位员工）的工伤事故承担全部责任。

（8）由于承包人原因，在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

（9）因承包人违法、违章作业，造成生态环境破坏、海洋生物损害、妨碍公共交通安全、危及区域交通和居民安全，降低海洋、河流防洪能力，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担一切责任。因此使发包人受到行政管理部门处罚的，其后果由承包人承担。

（10）因承包人原因造成施工现场存在重大职业健康、安全与环境保护隐患，被发包人或监理人责令停工整顿的，其延误工期造成的损失由承包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

第5.1.2项补充：

所有构成本项目永久工程的设备和材料，应实行准入管理，用于临时工程的设施或周转性材料，应经监理人同意方可使用。

为保证材料的质量，对其中用于永久性工程的主要关键材料，承包人在进场后在指定品牌范围内选定所要采购的材料品种，承包人在选定品牌时应报监理人批准，并将采购合同报监理人、发包人备案批。主要关键材料类别及生产厂家或品牌范围详见附表九《关键材料设备生产厂家或品牌范围一览表》。

对于工程施工所需地材（石料、砂、砾石、黏土等），承包人可自行决定采购方式，但必须确保工程地材的来源合法、质量满足设计要求。承包人在采购工作开展之前至少28天将主要地材的供应方案（包括采购地材的品种和数量、供应商的名单、选择该供应商的理由、质量证明文件、供货计划等）报监理人批准。

承包人执行本款规定涉及的一切费用计入工程量清单相关细目单价（或总额价）中，发包人不再另行计量与支付，承包人不得因此提出调价、变更、延期、索赔等请求。
补充第5.1.4、5.1.5款

5.1.4 水泥混凝土

承包人在投标报价时应结合招标文件及招标图纸充分考察现场，综合考虑各清单细目内不同施工工艺的现浇混凝土工程数量比例并综合报价。混凝土拌合站的报批、租用、改（扩）建、新建、维护、临时用地以及混凝土的拌合、运输等一切相关费用计入投标报价中，发包人不单独计量支付。因实际的混凝土运输距离发生变化，或不同施工工艺的现浇混凝土工程数量比例发生变化进而导致承包人费用增加的，发包人将不予以任何补偿。对此，承包人应予以接受并不得提出任何补偿、变更、索赔等要求。

本合同工程用水泥混凝土按以下第 （3） 种方式进行管理控制。

（1）自建拌合站生产

承包人需根据工程所在地政府的相关规定自行办理相关报批手续，同时混凝土拌合站的建设须符合技术规范及发包人颁发的项目专用管理文件的要求；混凝土拌合站建成后应通过监理办、发包人以及政府相关鉴定或计量部门验收，验收合格并颁发生产许可证后，方可批量生产混凝土用于合同工程施工。

（2）与周边项目既有的混凝土拌合站合作

承包人须提供工程所在地相关鉴定或计量部门颁发的生产许可证，混凝土拌和站还应满足发包人颁发的项目专用管理文件中关于混凝土拌和站的场地建设要求。如不满足要求，承包人应对用于本合同段工程施工中的混凝土拌和站进行改造，直至达到技术规范及发包人颁发的项目专用管理文件的要求为止；同时，为保证用于本工程混凝土的质量，拌合站须设置本项目专用料仓及生产线，并设置明显标识。混凝土拌合站须通过监理人、发包人的验收后方可投入使用。

（3）采购商品混凝土

承包人签署商品混凝土供应合同前，应至少选定2家商品混凝土供应商并将有关资料报监理人审查，发包人审批，经发包人批准后方可使用。与承包人合作的商品混凝土供应商应满足如下条件：

（a）具备独立法人资格；

（b）具备建设主管部门核发的二级以上（含二级）预拌混凝土专业企业资质；

（c）计量设备须通过法定计量检定部门检定； 

（d）无不良记录（不良记录指：近5年内在同一年度因混凝土原材料、外加剂或混凝土产品质量不合格，累计被各级建设行政主管部门或质量监督部门处罚次数超过2次或5年内累计受处罚超过5次（含5次）或被建设行政主管部门因质量问题降低企业资质）；

5.1.5 预制构件

为规范本项目工程建设，落实广东省交通运输厅高速公路双标管理（标准化管理和标杆管理）的要求，本合同工程所需的预制构件（包括边沟预制块、预制梁板、护坡预制块、中央分隔带盖板等），由承包人按照发包人颁发的项目专用管理文件的要求设立工厂或委托专业预制厂统一预制。承包人不得因此提出变更、延期、索赔等请求。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

第5.4.2项细化为：

监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示暂停施工，清除不合格材料和工程设备以及不合格工程。承包人应在接到监理人指示后72小时内将不合格的材料、工程设备和工程清除出施工场地，还应承担由此带来的一切损失。如果承包人不遵守监理人的通知或指令，视为承包人违约，按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处理。发包人有权雇佣他人执行该项指令，并由承包人承担相关费用。
6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.1项细化为：

6.1.1承包人应按合同约定配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备应在正式使用前72小时内报送监理人验收，经监理人验收合格后才能投入使用。承包人更换合同约定设备的，应报监理人批准。

补充第6.1.3项：

6.1.3 对承包人提供的施工设备和临时设施还应满足如下要求：
（1）施工机械实行准入制度。承包人应严格执行合同要求，在机械设备进场前将机械设备的性能以及使用情况的详细资料报监理人审查验收、发包人备案后方可进场。
（2）承包人在机械、设备和材料的提升、运输、安装工作中使用的吊车、升降机和传送设施以及输送人员的专用升降机，均应按制造厂家的说明书和标准定期检验、维修，并注意严格遵守工程所在地相关政府部门的法律规定与维护规则。在所有提升设备上应当用冲印或永久固定的标签明确地标明安全工作荷载。吊车、升降机等都应配有超载报警装置。

（3）对于国家规定的特种设备，承包人在上报设备进场计划材料时须特别注明，同时须要按相关法律法规的要求进行检验检测等工作，所使用的特种设备必须具备真实有效的“三证一书”。特种设备进场前报监理人审查。经审查合格后，由监理人颁发入场许可证。在施工过程中，承包人须按照相关法律法规的要求进行维护与定期检验，建立进退场及保养台账，并将相关维护记录报监理人备案。

监理人在对特种设备进行审查时，有权要求承包人委派有资质的检验机构进行检测，合格后方可使用。承包人充分考虑并承担前述工作存在的风险，并为上述检测或审查预留相应的时间，涉及的工期延长和费用增加由承包人自行承担承包人不得因此提出变更、延期、索赔等请求。
（4）工程临时设施（如挂篮等）和临时承力工程（如脚手架、施工支架、桁架、作业平台、施工栈桥等）应按照及发包人颁发的项目专用管理文件及行业管理部门的相关规定中设备进场检验管理进行管理，其强度及刚度必须经过结构验算，满足规范的要求，严禁变形、锈蚀严重的杆件进场。杆件供应商确定前承包人须组织监理人及发包人现场考察，合格后方可报监理人批准，发包人备案。此审核并不免除承包人应承担的本合同义务。进场的杆件要求随机抽样送检，检验合格后方可使用。

工程临时设施和临时承力工程实行计算、检查验收制，在制作前承包人应进行设计计算并报监理人的审查批准，在施工和使用前应做承载及超载试验，并报监理人检查验收。

监理人在对上述临时设施和临时承力工程进行审查时，有权要求承包人委托有资质的检验机构进行检测，合格后方可使用。

（5）本项目具备整体吊装条件的钢筋构件均采用工厂化制作完成后整体运至现场吊装，相应设施、运输费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行单独计量。

（6）承包人应严格执行本合同约定的以及工程所在地政府现行的或在本合同段工程施工过程中颁布的关于泥头车管理的相关规定和要求，禁止泥头车违规作业。承包人若违反本约定的，除承担合同违约责任外，还要承担工程建设行政主管部门相关行政处罚。

除本合同另有规定外，本项涉及的所有费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量与支付，承包人不得因此提出变更、延期、索赔等请求。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人为承包人提供的施工设备有：     /    ；

发包人为承包人提供的临时设施有：     /    。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款补充：

承包人在接到上述指令14天内未按要求执行，发包人有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处罚。

增加第6.5款：

6.5 设备进场及材料供应计划和投入要求

为保证施工快速有序进行，承包人应在与发包人、监理人、本项目其他施工单位沟通的基础上编制材料供应和设备进场计划，并将其放入施工组织设计中。承包人需根据实际施工进度做好材料供应和设备进场计划，并在开工前做好材料采购工作。材料设备的运输和仓储费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。

承包人应根据工程实际进展情况投入足够的机械设备及模板等材料，承包人投入的设备及材料数量及时间应满足本合同工程的质量及进度要求。同时，监理人有权根据本合同工程的实际情况要求承包人增加相关设备及材料的投入。如果承包人投入的设备及材料不满足本工程的质量及进度要求，或未按监理人要求增加相关设备及材料的投入，视为承包人违约，发包人有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处罚。

承包人投入的设备须至少满足附表五《主要设备最低要求》的要求。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款补充：

发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，由承包人自行落实解决，相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。

7.2 场内施工道路

本款补充第7.2.3项：

7.2.3 承包人应负责对本合同段内施工便道及便桥进行建设和维护。施工便道或便桥应无条件允许发包人、监理人、试验人、本工程其他承包人及供应商使用。如便道或便桥因各种原因损坏而未能及时修复，影响使用的，若发包人与承包人协调无果时，发包人有权委托第三方进行修复，所发生的费用从承包人工程款中扣回，承包人应无条件接受。
7.3场外交通

7.3.1项末增加如下内容：

发包人不负责为承包人的车辆办理高速公路免费通行卡，承包人须自行承担高速公路的通行费用。若场外道路、桥梁等因承包人原因损坏而影响使用的，承包人应无条件负责修复，费用由承包人承担，否则发包人有权委托第三方进行修复，所发生的费用从承包人工程款中扣回，承包人应无条件接受。
8. 测量放线

8.1 施工控制网

第8.1.1款细化为：

8.1.1监理人应在发出合同段开工通知书14天之前，向承包人提供原始基准点、基准线和基准高程，承包人应负责对已提交控制点的维护和保护工作。承包人在测设施工控制网前，应对监理人提供的原始基准点、基准线和基准高程进行测量复核（闭合），并将有关复核资料报监理人，抄送发包人。承包人关于原始基准点、基准线和基准高程的测量复核资料经监理人复查、批准后，方可用于测设施工控制网。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同规定，测设施工控制网，并在接到监理人提供的基准点14天内，将施工控制网资料报送监理人审批使用。监理人提供的原始基准点、基准线和基准高程以及对承包人关于原始基准点、基准线和基准高程测量复核（闭合）资料的核查及批准，均不应解除承包人对其测量复核（闭合）准确性所负的责任。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

有经验的承包人应能发现基准资料中的错误而未能发现或发现后未能及时书面通知监理人和发包人造成的一切后果，由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1将通用合同条款本项中“发包人应按合同约定履行安全职责”代之以“发包人应按相关法律法规的规定履行安全职责”。

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充：

承包人应按《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》的规定履行安全职责。

本项目需要编制专项施工方案的工程还包括：根据发包人或其他有管理权限的相关单位的要求需要编制专项施工方案的工程，包括（但不限于）与现有市政道路、高速公路、地铁、铁路或航道交叉的施工方案及交通疏解方案、临近河堤、给水隧洞、高压电力铁塔、输油管道、市政管网等重要公用设施的施工方案等。

承包人编制的施工安全技术措施应满足发包人颁发的项目专用管理文件的要求，还应符合相关法律法规要求。承包人的作业可能对公众与他人的利益造成损害的，其专项施工方案还需取得产权单位或相关主管部门的同意。

对需编制专项施工方案进行施工的，承包人还应组织专家评审、验收会议并自行承担相应费用，发包人不另行支付。
发包人或监理人或评审专家对承包人施工方案的评审通过、批准或备案，并不免除承包人因工艺设计缺陷等造成的相关责任。
第9.2.4项细化为：

9.2.4 承包人必须重视应急管理，在应急管理方面要做好以下(但不限于)工作：

（1）建立和完善应急组织体系。

（2）承包人应针对各种可能出现的情况制定完善的应急预案，包括（但不限于）抗台、防风、防汛、海上抢险、工程防护、避潮汛应急预案，以及夜间施工、邻近高压燃气（天然气）管道、燃油管道等施工应急预案。承包人编制的应急预案必须和项目参建各方、项目所在地相关的应急预案体系相互衔接，互为呼应；应急预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。按照应急预案的要求，组建和完善专兼职应急救援队伍、配备应急救援设施和装备，保证应急救援物资处于良好状态，确保正常使用。

（3）承包人应经常组织应急预案演练，不断完善应急预案，提升应急管理水平。发生突发事件时，迅速启动应急预案，开展各项应急处置工作。

（4）承包人应主动接受工程所在地人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门安全监督指导，并积极配合相关单位做好应急管理工作。

9.2.5本项约定为：

（1）为规范安全生产费用的计提和使用，根据《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》（粤交基 [2015]500号）要求，本合同在工程量清单第100章中单列安全生产费，其费用为本合同建筑安装工程费用的 1.5% 。安全生产费作为不可竞争费用。承包人在投标时，应当在保证安全生产费用总额同标底公示数据一致的前提下，按照招标文件要求分别对安全生产费用项目清单进行总额报价，各分项费用按实计量，但发包人最终支付的总额不超过标底公示金额。对因设计变更造成承包人安全生产费用实际投入总额与合同约定不一致的，以发包人批复的变更预算净增减金额为基础，对安全生产费用按上述比例进行调整。

（2）承包人按照《市交通运输委关于印发交通建设工程施工围挡改造提升专项行动方案的通知》（深交〔2017〕653号）文件要求设置的施工现场与外界隔离的围挡设施费用不包括在按上述第（1）目规定提取的安全生产费用额度内，该部分费用在工程量清单第100章中单列。工程量清单中的该部分工程数量为暂估，其单价由发包人按工程造价管理部门发布的计价标准计算。该部分费用由承包人在投标时按标底公示数据填入，且作为不可竞争费用。承包人应当按照监理人批准的围挡方案实施，实际实施数量经承包人、监理人、发包人三方现场联测，并按照工程量清单计量规则的约定以及投标报价计算相关费用。

（3）承包人应按照粤交基 [2015]500号文件的规定以及发包人颁发的项目专用管理文件的相关要求，做好安全生产费用的管理与使用工作，安全生产费用的使用范围须符合粤交基 [2015]500号文件的规定。发包人有权要求承包人完善安全生产设施、措施和条件，对不主动投入的承包人，发包人有权直接为其追加安全生产投入，费用从承包人安全生产费中支出。发包人及上级主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，发包人有权请第三方协助承包人代为整改，所需费用在计提的安全生产费中支付。若整改费用超过计提的安全生产费，发包人有权向承包人追讨整改费用与计提的安全生产费的差额部分。
（4）项目施工过程中，承包人应根据每一计量周期投入安全生产费用使用情况，按照发包人的要求编制安全生产费用工程量清单计量申请表（附相关凭证），并按本合同第17条规定的程序办理安全生产费用的计量与支付。发包人在办理合同结算时，未计量部分安全生产费原则上不再进行支付。除本合同另有规定外，如果承包人认为标底公示的安全生产费用不足以满足本工程安全生产管理的要求，应将不足部分计入工程量清单相应细目单价中，发包人不再单独计量支付，承包人不应因此提出变更、延期、索赔等请求。

第9.2.6项补充:

9.2.6 承包人对其分包施工现场的安全生产负总责。分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，承包人和分包人对分包工程的安全生产承担连带责任。

第9.2.8（4）目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。承包人须成立安全生产组织机构和独立的安全生产管理部门，配备安全主任或安全专职副经理，明确安全生产第一责任人、直接责任人及其职责，如责任人和专职安全管理人员发生变动，必须立即书面通知监理人和发包人。
第9.2.8项文末增加以下内容：

（5）承包人应建立施工现场准入制度，并上报监理人批准。承包人应严格执行已批准的制度，限制与施工无关人员不得进入施工现场，并有效保证施工现场范围内所有人员的安全。

（6）承包人须对施工作业区范围内的所有人员的行为进行有效的管理，确保所有人员在作业区内进行施工，不得穿越作业区进入营运道路。如果因施工作业区范围内的人员进入营运道路而发生交通事故的，承包人须承担由此造成的所有责任。

（7）根据中华人民共和国国务院第397号令《安全生产许可证条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、工程所在地省、市建设管理部门发布的关于施工企业三类人员安全生产考核合格证和安全生产许可证制度的相关规定，承包人应具备施工企业安全生产许可证；三类人员（企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员）应具备相应的安全生产考核合格证。

补充第9.2.12~9.2.17项：

9.2.12承包人进场后必须按相关规定设置安全标志、标牌及其他的施工标志牌等，否则发包人将统一指定制作，所发生的费用在其合同价格中扣除，承包人不得提出异议。

9.2.13临近高压燃气（天然气）管道、燃油管道保护规定

为确保本合同工程的顺利实施，做好施工过程中临近高压燃气（天然气）管道、燃油管道的安全保护工作，要求承包人做好以下工作：

（1）承包人应按照权属单位的要求签订高压燃气（天然气）管道、燃油管道等设施的施工保护协议，并按施工保护协议要求履行合同义务。

（2）设计图纸（含招标图纸和监理人正式下发的施工图设计图纸）中提供的高压燃气（天然气）管道、燃油管道保护方案仅供参考，承包人应根据自身的施工能力、工艺水平及设备情况编制专项保护方案，且须通过监理人审核，并得到产权单位和相关主管部门审批。

（3）承包人在邻近高压燃气（天然气）管道、燃油管道施工过程中，应安排专人做好日常监测工作。如产权单位或相关主管部门要求根据现场需要进行专项监管，承包人应予以配合。

如由于承包人未按本款的约定实施相关工作而造成的一切后果由承包人承担。

除永久保护方案外，执行本款工作所发生的一切费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量支付。承包人不得因此提出任何变更、延期、索赔申请。

9.2.14施工安全风险评估、监控（测）

（1）承包人应加强对重大风险源的管理。承包人必须在工程开工前进行重大风险源识别，建立危险源清单，对重大风险源建立管理方案和档案，并在施工过程中实行动态管理。

（2）本工程实施过程中，按政府相关规定需由本项目委托有资质的第三方对本合同范围的工程进行监控（测）的，需由发包人、承包人及监控（测）单位共同签署三方协议，但并不因此免除承包人按照行业主管部门或权属单位、发包人的要求另行自行开展相关安全风险评估、监控（测）工作的合同责任。项目总体安全风险评估工作由发包人负责开展。承包人应按照设计及规范要求的监控（测）方法及频率设置监控（测）点，制定专项监控（测）方案，在实施前承包人应组织专家对监控（测）方案进行评审，确保监控（测）方案的可行性和有效性。相关监控（测）资料应定期上报监理人及发包人备案，交工后协助发包人移交至运营管理部门。
承包人委托有资质的第三方对重大风险源和安全事故隐患开展的第三方监控（测），以及承包人委托第三方对本项目开展的施工安全风险评估所需费用在安全生产费中支出。除此之外的一切费用承包人在投标报价中综合考虑，承包人不能因此提出任何调价、变更、延期、索赔等请求。

9.2.15 爆破作业的管理要求

 根据《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）规定，在城市和重要工程设施附近实施爆破作业的，施工单位进行爆破作业时应向爆破作业所在地设区的市级人民政府公安机关提出申请，提交《爆破作业单位许可证》和具有相应资质的安全评估企业出具的爆破设计、施工方案评估报告，并严格按照中华人民共和国公安部发布的关于贯彻《爆破作业单位资质条件和管理要求》（GA990—2012）和《爆破作业项目管理要求》（GA991—2012）有关事项的通知（公治[2012]240号）要求执行。在充分调研并广泛征求有关部门、从业单位意见的基础上，经爆破作业所在地设区的市级公安机关批准后方可实施，并按照要求对爆破作业合同向公安机关备案，发布施工公告。
9.2.16施工现场封闭管理

承包人各作业点原则上实行封闭管理，各封闭区域需增加经监理工程师认可的门禁系统，以便监理工程师及业主对临时设施及施工现场作业人员进行动态监控，门禁系统需配备相关显示设备，可以显示作业区域作业人数及累计人数，其软、硬件经监理工程师验收后方可投入使用。门禁系统费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量与支付。

9.2.17党政同责

承包人在安全生产管理方面要认真落实“党政同责”的要求，设立党员安全责任区，成立党员应急抢险队；党组织成员须承担相应的安全生产责任。

9.3 治安保卫

9.3.1  将通用合同条款本项中“除合同另有约定外，发包人应与公安部门协商，”代之以“承包人应与当地公安部门协商，”。

9.3.2  将通用合同条款本项中“发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，”代之以“承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，”。

9.3.3  将通用合同条款本项中“除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同制定施工场地治安管理计划”代之以“承包人应在工程开工后编制施工场地治安管理计划”。

9.4 环境保护

第9.4.2项补充：

监理人对承包人施工环保措施计划的批准不减损承包人在本条项下的义务，亦不减损发包人对承包人违反本条义务而向其索偿的权利。

第9.4.7项补充：

（4）路基开挖产生的弃方、建筑垃圾、清表废弃物、隧道出渣、桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆、承台基坑开挖产生的淤泥、河道及航道疏浚产生的淤泥等，承包人必须妥善处理，并按规定办理相关许可手续，严禁向农田、海洋、河流、荒地或市政管道等排放,否则由此造成的一切后果由承包人自行承担。 

（5）承包人必须依照国家、工程所在地省、市的各项规定（包括现行的以及在施工过程中新颁布的）做好环境保护、扬尘治理、水土保持、建筑废弃物处理等方面的工作。
9.4.11 将公路工程专用合同条款本项中“严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。”代之以“严禁在承包人选定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃”。
增加第9.4.12～9.4.16项

9.4.12承包人应明确环境保护及水土保持的责任人，根据本合同工程的实际情况以及本项目《环境影响评价报告书》、《水土保持方案报告书》的有关要求制定相应的环水保规章制度和环水保措施，并经监理人审批；施工过程及施工结束后应严格按照有关环水保的有关法律、法规管理规定执行, 减少施工期间的水土流失及环境破坏；自觉接受监理人的环水保教育，施工场地按照相关要求布设，做好有关环保、水保的资料的记录，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录。否则发包人有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行违约处罚。

9.4.13承包人依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动植物；施工结束后，对施工期占用的施工便道、料场、拌和场及施工场地等临时用地，按“破坏一处，恢复一处”的原则，进行全面恢复。

9.4.14承包人必须采取有效预防措施，防止雨水对施工场所占有的土地、临时用地、路基土石方、取弃土场等冲刷而造成对河流、水道、灌溉渠、排水系统产生淤积、堵塞，对农田造成污染、淹没。同时也应采取措施防止在施工过程中因材料运输、混合料拌和、现场施工而对项目沿线的建筑、既有道路、农田、林地、河流、水道、排水系统等产生破坏，从而造成索赔、施工停工或工程质量隐患。如承包人未采取有效措施，由此产生的一切损失由承包人自行负责。

9.4.15施工噪音的防护措施

对于部分施工场地附近的密集居民区，承包人应合理安排施工时间，采取有效的噪音控制措施，以符合国家、工程所在地省、市的各项规定（包括现行的以及在施工过程中新颁布的）。
9.4.16承包人应根据深圳市大气质量提升暨工地扬尘治理工作动员部署会的要求做到“7个100%”,即：所有建设工程工地100%落实：施工围挡及外架100%全封闭、出入口及车行道100%硬底化、出入口100%安装冲洗设施、易起尘作业面100%湿法施工、裸露土及易起尘物料100%覆盖、出入口100%安装TSP在线监测设备。相关费用视为已包含在投标报价中，不再另行予以支付，承包人不得因此提出相关调价、变更、索赔等请求。

9.4.17 除合同有另外规定外，执行第9.4款规定的以上工作所发生的费用均包含在工程量清单100章第102-2子目中，承包人应充分考虑以上工作内容并进行投标报价，发包人不另行支付。对承包人采取的一切措施，发包人和监理人有权监督，如果承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用以及其他一切相关责任由承包人承担。
9.5 事故处理

本款细化为：

工程施工过程中发生事故的，承包人在组织抢险救护同时，应立即通知监理人、发包人，并根据有关规定及时向政府相关主管部门报告,并按照发包人颁发的项目专用管理文件中安全事故应急救援（联动）预案的要求进行事故处理。

对安全生产事故发生瞒报、漏报行为，则严格按照《国家安监管理总局关于印发生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法的通知》（安监总政法[2011]91号）规定进行处理。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款细化为：

（1）承包人应在签订合同协议书后28天内，结合发包人施工场地的提供情况，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在接到承包人报送的施工进度计划后7天内审查并签署意见（或提出修改意见），并报发包人批复。经发包人批准的施工进度计划称合同段总体进度计划，是控制合同工程进度的依据。

（2）承包人编制施工方案说明的内容：
合同段主要分项的施工顺序及流程；
主要分项工程特点和难点分析及其解决方案和技术措施；
项目的安全文明施工措施；
项目的水保、环保措施；
质量保证措施；
工期保证措施；
组织构架与管理人员配置；
主要施工机械设备配置与进出场计划等；
组织协调规划：包括对周边环境面临的协调事项，以及涉及到的相关政府主管部门的协调，与相邻合同段及其分包单位的协调等进行初步分析与说明。
（3）合同段总体进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间，并应包括每个阶段预计完成的工作量和形象进度。计划中应包括工程的施工时间、方法和顺序，资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输等。

（4）承包人还应根据合同段总体进度计划编制更为详细合理的月度计划，计划周期为上月25日至本月24日，计划需包含形象进度、产值等内容，月进度计划每月25号前报监理人审批，报发包人备案。因承包人原因未能按经审批的月度计划完成月度施工任务，发包人有权按本合同附件十的相关规定对承包人进行处罚。

10.2 合同进度计划的修订

本款细化为：

承包人应充分考虑合同段开工后可能存在的施工组织不连续、需分段施工等情况，合理组织和安排施工。

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，监理人可以直接向承包人作出修订合同段总体进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同段总体进度计划，报监理人审查，监理人应在接到承包人提交的修订后的合同段总体进度计划后7天内审查并签署意见，并报发包人批复。修订后合同段总体进度计划仍应保证本合同工程在合同工期内完成。

如因承包人的施工人员、机械设备及材料等投入不足导致可施工的作业面不能施工（开工）或工程进度满足不合同工期要求，发包人有权要求承包人加大施工机械、模板、人员等方面投入，承包人必须无条件执行，并由承包人自行承担由此增加的相关费用，否则视为承包人违约，发包人有权视情节轻重，按本合同附件十的相关规定对承包人进行处罚，发包人也可按照第11.5（2）项规定执行。

10.3 年度施工计划

本款细化为：

承包人应在开工后每年5月及11月底前，根据发包人已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一个半年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本半年度估计完成的和下一个半年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施，但此计划批复程序不作为合同工期调整的依据。

增加第10.5款如下：

10.5工程进度记录  

承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，这些记录和报告包括下列有关资料：

(a)气象条件；

(b)施工记录；

(c)施工设施和设备状况；

(d)承包人人员统计；

(e)现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料；

(f)环境保护、水土保持实施记录；

(g)安全生产实施记录；

(h)所有在施工过程中发生的其它事项。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1本项约定为：

本工程开工分合同段开工、区段工程开工、分项工程开工三种：

（1）合同段/区段工程开工：按合同约定的合同段/区段工程工期与开工条件，发包人签发开工通知书，开工通知书一般在合同协议书签订后（或区段工程具备开工条件后）7天内签发，发包人也可根据工作面移交情况适时签发开工通知书，承包人应做好相应的施工组织安排，并不得就此提出延长工期和（或）增加费用等要求。工期自发包人发出的开工通知中载明的工期起算日期起计算，承包人应在开工日期后按第11.1.2项约定的开工程序尽快开始工程的实施。

（2）分项工程开工：承包人应在分项工程开工前7天向监理人提交分项工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分项工程才能开工。所有的分项工程开工令应由监理人在具备开工条件下方可签发。

11.1.2本项细化为：

承包人应在接到开工通知后7天内保证合同段/区段工程具备开工条件，并按第10.1款约定的合同进度计划向监理人提交其格式和内容符合监理人规定的合同段/区段工程开工申请，开工申请应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。监理人在收到承包人提交的合同段/区段工程开工申请后，应在7天内对合同段/区段工程的开工条件进行核查，具备开工条件的，由监理人批准开工并报发包人备案；不具备开工条件的，监理人暂不签发开工令，承包人应按监理人指示继续进行开工准备。

11.3发包人的工期延误

本款修改为：

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但无权向发包人提出费用索赔要求。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理；需要变更的，按照第15.3款、15.4款的约定办理。
(1)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(2)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(3)因发包人原因导致的暂停施工；
(4)提供图纸延误；
(5)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(6)发包人造成工期延误的其他原因。
承包人须就此向监理人发出书面函件，并详列所遭受延误的细节及原因。在收到通知后监理人应就延误事项进行确认，经发包人审批后对影响部分的工期予以顺延。

承包人在投标过程中，应自行踏勘现场，并对现场情况进行充分了解、调查，自行判断其对施工的影响程度。承包人应充分考虑并完全承担有可能存在的施工组织不连续对施工的影响及费用增加带来的风险。
11.4 异常恶劣的气候条件

本款所指的异常恶劣的气候条件的范围为：

工程所在地的市气象局发布建议停工的台风、飓风、龙卷风、暴雨（雪）、高温预警信号，且每自然年度因此累计停工时间超过15 （含）天以上。
11.5 承包人的工期延误

第（2）目补充：

若发包人将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成，则按本合同4.3.9款的相关规定进行强制分包；若发包人终止对承包人的雇佣，则按22.1.8项的约定进行退出清算。

11.7工作时间的限制

本款后补充：

承包人的工作时间应符合国家法律的相关规定，承包人若在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应确保施工安全和工程质量，并保证居民环境不受影响。

夜间施工应符合政府的有关规定，实行夜间施工报备制度，制定夜间施工专项方案，执行夜间值班制度及巡查制度，完善夜间施工安全防护措施及安全生产制度，确保夜间施工安全。

在节假日进行永久工程施工的施工方案应报监理人批准。重大节假日的施工应符合政府有关部门的规定，并符合以下规定：

（1）承包人取得合法的许可；

（2）承包人自己承担任何安排人员或设备加班、轮班或换休所导致的一切费用，发包人不另行支付。

因执行政府的有关规定而在节假日暂停永久工程的施工对工期造成的影响，以及由此产生的费用增加的风险由承包人承担，承包人不得因此提出延期、索赔等请求。

因执行政府的有关规定而在非节假日暂停永久工程的施工对工期造成的影响，以及由此产生费用增加的，承包人除可以按政府要求暂停施工的文件的相关规定得到相应费用补偿外，不得因此再提出额外的索赔请求，但工期可以相应顺延。
12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6)由承包人承担的其他暂停施工：    /     
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1本项细化为：

本项目要求交工验收评定等级为合格，分部分项工程合格率为100％，竣工验收工程质量综合评价为合格。

13.1.2 本项补充：

在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工并接受按照本合同附件十的相关规定进行的违约处罚。该处罚不免除承包人自费进行返工或修复的责任。

13.2 承包人的质量管理

13.2.2本项细化为：

承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程。
本款补充第13.2.11~13.2.14项：

13.2.11承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，按本合同附件十的相关规定进行违约处理。

13.2.12承包人对施工过程中出现的工程质量缺陷、质量问题或质量事故不及时进行整改或修复，发包人将暂不支付工程款，直至整改或修复工作结束并符合规范要求。

13.2.13承包人应采取一切必要的措施，严格执行施工过程中发包人下发的施工技术指导意见和技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补偿（除工程项目发生工程变更外）。

13.2.14 承包人必须建立完善的质量自检体系，对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理人、发包人提出验收和计量的申请。监理人在收到验收申请后的48小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

第13.5.1项细化为：

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应提前24小时通知监理人检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料，监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，按第13.6款约定处理。但承包人未按本项的约定提前通知监理人并附完备的自检记录时，监理人有权拒绝到场检查，由此造成的一切后果由承包人承担。

无论监理人检查与否，承包人均应对将要覆盖或掩蔽的工程进行拍照，以备存查并作为竣工资料的组成部分。

对于重要工程或工程的重要部位的覆盖或掩蔽，承包人应通知监理人和发包人代表同时到场。未得到双方的共同确认前，不得进行覆盖或掩蔽工作。

增加第13.7款：

13.7 首件工程认可制度

为了落实“双标管理”，消除质量隐患，防治质量通病，确保工程施工质量，本项目实施首件工程认可制度。在路基、路面、小型结构物、桥梁、隧道等工程开工之前，由承包人按照首件工程认可制的实施程序申报监理单位批准后进行首件工程的施工，首件工程通过监理人的验收后进行全线推广应用（具体详见发包人颁发的项目专用管理文件的要求）。如首件工程无法通过监理人验收，承包人应无条件完善施工方案，直到首件工程通过监理人的验收。

执行本款规定产生的费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量支付。承包人不得因此提出任何变更、延期、索赔申请。

14. 试验和检验

14.3 现场工艺试验

本款补充：

除根据监理人或发包人要求开展的用于指导确定设计方案的工艺试验外，承包人开展其他的现场工艺试验所需费用由承包人承担。

14.4 试验和检验费用

第（2）目修改为：

除工程量清单中单列的试验和检验项目或合同另有约定外，其它的试验和检验均不另行单独支付。承包人在投标报价时应综合考虑，并承担相应风险，不得以此提出任何调价、变更、索赔等要求。

在工程量清单中单列的试验和检验项目，承包人应委托有相应资质的单位进行。承包人委托的的试验和检验单位须报监理人及发包人审批，并取得工程所在地的市交通工程质量监督部门的认可。在工程实施前，应将有关试验和检验方案及委托单位报监理人审批同意后，将有关委托合同报监理人、发包人备案。

补充第14.5款：

14.5 试验室

承包人可自建工地试验室，配置合格的试验人员、仪器、设备和其他物品，并通过深圳市交通工程质量监督站的临时资质审核。承包人自建工地试验室取得深圳市交通工程质量监督站核发的临时资质证书后方可投入使用。

承包人也可委托具有相应资质的检测单位进行本合同工程检测，承包人委托的检测单位须报监理人及发包人的审批，并取得深圳市交通工程质量监督站的认可。
承包人自建工地试验室或委托检测单位的相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量支付。
15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款约定为：

工程变更是指施工合同执行过程中，因工程设计、技术规范不符合实际情况或合同执行条件发生变化，必须对合同部分内容进行变更的过程。主要包括以下类型：

15.1.1因工程设计发生变化而导致的工程变更，主要是指对已批准（或核备）的施工图设计文件所进行的修改、完善。具体主要包括：
（1）设计增加或减少，导致合同工程量清单中数量的变化；

（2）取消或增加设计图纸中的任何单项工程；

（3）改变设计中的任何工作的性质、质量或种类；

（4）改变工程任何一部分的线型、标高、位置和尺寸。

15.1.2 因合同执行条件发生变化而导致的工程变更，主要是指根据工程实际情况，需要追加或取消合同工作，改变合同范围或合同具体内容（如非设计原因导致增加、减少、取消或改变100章内容等）。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

本款约定为：

本合同工程的变更程序按照发包人合约管理规程执行。

15.3.2 变更估价

本款约定为：

合同工程的变更估价按照发包人合约管理规程的相关规定执行。
15.4 变更的估价原则

本款约定为：

因变更引起的价格调整按以下原则（次序在先者优先）进行处理。

15.4.1  已标价工程量清单中有相应细目单价的，直接采用合同单价。

15.4.2  已标价工程量清单中没有相应细目单价，但有工作内容相似、工作性质相同的细目单价的，可直接参照相应细目单价作为变更工程单价，或在相应细目的基础上，根据造价分析原理和变更工程的具体情况，经合理调整、修正后作为变更工程单价。

15.4.3  已标价工程量清单中原有项目已不适应，且无类似细目单价的，应依据现行的公路工程预算定额及相应的编制办法，结合变更工程施工组织方案、变更令发出当期的材料信息价格、当期执行的公路工程预算定额人工单价及当期税率等有关资料编制，在此基础上按本合同段中标净下浮率下浮确定。净下浮率应为扣除不可竞争费后的净下浮。
现行的公路工程预算定额中无适用定额的，参照其他行业预算定额及相应的编制办法编制或按照成本加利润的原则确定。

材料信息价格的确定依据为（次序在先者优先）：

（1）《深圳建设工程价格信息》；

（2）广东省交通建设主管部门发布的交通建设工程材料价格信息；

（3）采用询价或相关造价网站查询方式确定。

15.4.4 如果本工程的变更是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.4.5 本合同变更增减金额在50万元以上的工程变更，除按上述程序执行以外，还需执行《深圳市交通公用设施建设中心工程设计变更管理办法》的相关审批程序。
15.4.6 本合同工程变更单价最终结算金额以本合同约定的评审部门的评审结果为准。承包人应予以接受。

15.5 承包人合理化建议

15.5.2 本项约定为：承包人合理化建议不予奖励。

15.8 暂估价

本款约定为：

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人以公开招标的方式（招标平台须得到发包人同意）选择供应商或分包人，中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。开展招标工作所需费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供，并由监理人按照15.4款进行估价，经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，该部分工程预算价超过工程量清单中所列的专业工程暂估价的，由发包人以公开招标的方式重新确定该部分工程的承包人；该部分工程预算价没有超过工程量清单中所列的专业工程暂估价的，由监理人按照15.4款进行估价，经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

将本款内容细化和修改如下：

16.1.2.1 工程范围

本合同实体工程所消耗的主要材料纳入调差范围。一般性临时工程、临时设施的材料消耗均不纳入材料调差调整范围。

16.1.2.2 风险幅度系数（r）

砂石料，r= （-5~+5）%  ；

水泥、半成品，r= （-4~+4）%  ；

钢材、油料及其他，r= （-3~+3）%  。

16.1.2.3 调整周期（勾选）
□ 季度     ■ 月度 

16.1.2.4 指定的信息价格刊物名称（次序在先者优先）

1) 《深圳建设工程价格信息》       
2) 广东省交通建设主管部门发布的交通建设工程材料价格信息      

16.1.2.5 调差材料范围
本合同实施期间，对于承包人使用的钢筋、收费雨棚所用钢材（包括钢柱、雨棚钢结构杆件及球铰）、（商品）水泥混凝土、（商品）沥青混凝土、电缆、钢绞线，由于非承包人原因引起的材料价格波动，按以下方法进行调整：

① 如果施工期加权平均单价与基准单价价格相比，处于95%（含95%）至105%（含105％）之间，则相应价格不予调整；

② 如果施工期加权平均单价与基准单价价格相比高于105%，则价格上涨部分（施工期加权平均单价 — 1.05×基准单价）由发包人承担，并在办理交工支付时支付给承包人； 

③ 如果施工期加权平均单价与基准单价价格相比低于95%，则价格下跌部分（0.95*基准单价—施工期加权平均单价）归发包人所有，并在办理期中支付时予以扣除。

1、施工期加权平均单价：

P -施工期加权平均单价，即∑(Qi×Pi)/Q总，其中Q总为施工期某材料使用总量；Qi为施工期第i个月某材料用量，该用量为当月已计量工程中，某材料根据图纸计算并考虑投标报价中材料消耗量之后的工程量；Pi为施工期第i个月的某材料价格，具体确定方式为：
对于钢筋，施工期第i个月的单价为计量当月《深圳建设工程价格信息》发布的相应材料价格信息（按钢筋类别分别取圆钢价格平均值、螺纹钢Ⅲ级价格平均值，不再按直径分类）；

对于收费雨棚所用钢材，施工期第i个月的单价为计量当月《深圳建设工程价格信息》发布的“钢板（Q345B,30mm）”对应价格信息；

对于（商品）水泥混凝土、（商品）沥青混凝土、电缆，施工期第i个月的单价为计量当月《深圳建设工程价格信息》发布的相应材料价格信息。

对于钢绞线，施工期第i个月的单价为计量当月广东省交通运输工程造价管理站发布的《深圳市交通工程主要材料价格信息》中钢绞线发布的相应材料价格信息。

2、基准单价：

对于钢筋，基准单价为招标控制价采用的《深圳建设工程价格信息》发布的相应材料价格信息（按钢筋类别分别取圆钢价格平均值、螺纹钢Ⅲ级价格平均值，不再按直径分类）；

对于收费雨棚所用钢材，基准单价为招标控制价采用的《深圳建设工程价格信息》发布的“钢板（Q345B,30mm）”对应价格信息；

对于（商品）水泥混凝土、（商品）沥青混凝土、电缆，基准单价为招标控制价采用的《深圳建设工程价格信息》发布的相应材料价格信息。

对于钢绞线，基准单价为招标控制价采用的广东省交通运输工程造价管理站发布的《深圳市交通工程主要材料价格信息》相应材料价格信息。

3、按照上述计算补偿或扣除的价格后，在交工结算时进行调价。材料调差数量以每期计量的数量为准。

4、由于上述材料价格变化而造成其他一切相关费用的变化不作调整。

本合同实施期间，除钢筋、收费雨棚所用钢材、（商品）水泥混凝土、（商品）沥青混凝土、电缆、钢绞线以外的所有材料及设备，其价格上涨的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

对于变更新增细目，如已采用变更单签发当月的的材料信息价格进行变更预算编制，则该变更新增细目涉及的所有材料均不进行价差调整。
按本条款规定进行价格调整时，承包人需要缴纳的建筑业综合税金按现行规定计算，并计入最终结算金额。
除按上述规定进行材料价差调整外，其余材料、机械单价均不进行价差调整。如本合同执行过程中，广东省或深圳市发布新的公路工程人工工日单价调整的相关文件，则参照上述公式进行人工价差调整（第900章的人工单价不参与调整）。

16.1.2.7 由材料调差所产生的增值税增减额由发包人承担，其他税费由承包人承担。材料调差金额不下浮。若国家税收法规、政策等发生变化引起的税率调整，发包人将按国家最新的税收法规、政策等文件进行调整。

16.1.2.8本合同最终的材料价差调整金额以本合同约定的评审部门的评审结果为准，承包人应予以接受。
16.2 法律变化引起的价格调整

本款补充：

因执行工程所在地有关政府部门的规定导致承包人工程费用增减的，亦按上述规定执行。

增加第16.3、16.4款

16.3 执行国家和行业标准

在工程实施过程中，所采用的国家标准和规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或新规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、新规范（相对于本招标文件）所增加的相应部分费用由发包人承担。

除非发包人和监理人专门批准，如果本工程技术规范和图纸标准低于国家和行业标准，则应按国家和行业标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3  计量周期

本款补充：

每月的期中计量支付总额应满足合同期中支付的最低限额。
17.1.4  单价子目的计量

本款约定为：

根据计量的性质和作用不同，工程的计量分为控制计量、中间计量和分项工程完工计量。分项工程完工计量是交工支付和竣工结算的依据。具体程序按照发包人颁发的项目专用管理文件的相关规定执行。

（1）控制计量程序

控制计量由监理人根据经检核无误的设计文件，按《计量支付控制报表》规定的格式定期编制，承包人配合，经发包人审定后下发给承包人使用，作为承包人中间计量和支付的依据。第一期控制计量支付报表应在合同段开工后30天内完成。在施工过程中，根据按实计量的原则和经审批的变更工程对计量支付控制报表按季度进行修订。

（2）中间计量程序

中间计量由监理人组织承包人根据已完成的工程实体形象进度和审定的当期《计量支付控制报表》中相应计量单元的控制数量，直接按比例计量。中间计量的截算日期为每月的15日。承包人应在每月20日前完成中间计量申请书的编制和申报，逾期不予受理。监理人在7天内完成中间计量申请书的审查，发包人在3天内完成中间计量申请书的审定。分项工程的中间计量数量的总和, 在分项工程完工验收前原则上不得超过该分项工程计量控制数量的85%。

（3）分项工程完工计量程序

分项工程完工验收合格且提交的分项工程资料经监理人审查验收合格后，监理人向承包人签发分项工程完工证书。承包人应在接到分项工程完工证书后7天内提交准确的分项工程完工计量证书，经监理人审查并报发包人批准后使用。

分项工程完工且分项工程资料全部整理完成提交并经监理人和发包人验收合格后，可给予该分项工程全部工程量90%的计量，该合同段工程通过交工验收，可给予95%的计量（若合同工程分批进行交工验收，可给予已通过交工验收部分工程95%的计量）；在本合同约定的评审部门出具合同结算评审报告后，承包人应在14天内按评审结果及发包人的要求完善合同结算资料，经监理人审查、发包人审核同意后28天内计量至审定工程数量的100%。
对于变更工程费用、计日工、暂列金额、索赔费用（不含保险索赔费用）、现场签证费用、赶工费用等，发包人可不进行中间计量及支付，也可根据工程的实际进展情况以及预估的结算审计风险等在中间计量及支付中按一定比例予以计量及支付在本合同约定的评审部门出具合同结算评审报告后，发包人再按审定金额支付剩余金额。承包人对此应予以接受。

17.1.5  总价子目的计量

本款补充：

工程量清单中各个子目的具体计量方法按工程量清单计量规则中的规定执行。

增加第17.1.6、17.1.7项

17.1.6  计量的概念及规定

计量是指对承包人已完成的工程数量进行测量和计算的过程。在计量过程中，应符合以下规定：

（1）计量范围

（a）工程量清单所列项目；

（b）变更工程预算审查书中增补的项目。

（2）主要计量依据

（a）工程量清单及说明；

（b）变更工程预算审查书；

（c）技术规范；

（d）图纸；

（e）三方联测资料；

（f）合同条件

（g）有关计量的补充协议。

（3）计量原则

（a）工程数量应根据实测的资料计算得来，经承包人申请，监理人审查，发包人批准。对结构物等可以根据施工图纸标注的设计尺寸进行准确计量的项目及不需联测的包干项目除外；

（b）分项工程未经工序检验，不得进行中间计量；未经完工验收，不得进行完工计量；

（c）计量不解除承包人应尽的任何合同义务，如事后发现已计量工程存在质量缺陷，不免除承包商无偿返工的责任；

（d）工程的计量以净值为准，除非合同另有规定。

（4）工程（完工）计量需提供的主要文件

（a）计量对象的施工图纸；

（b）变更工程预算审查书（如果有）；

（c）联测记录资料；

（d）与工程量计算密切相关的《工序质量检验单》，如换填物的顶标高检验等；

（e）总监理工程师签发的计日工指示单。

17.1.7  计量工作的分类

根据计量对象的特点，计量工作分为关键性计量和非关键性计量。关键性计量是仅指计量对象不可恢复、或难以再现、或事后抽查成本极高的计量工作，与此相对应的其他计量工作为非关键性计量。

关键性的计量工作主要包括：

（1）原始地面线标高的测量；

（2）软基处理工程的范围、基底标高测量；

（3）废弃工程的数量核定；

（4）计日工的计量；

（5）单价构成分析中的关键基础数据。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项内容约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款、安全生产费预付款。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

（1）开工预付款

开工预付款的金额在项目专用条款数据表中约定。本合同开工预付款分批支付，监理人应在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书后14天内开始签发预付款支付证书，并报发包人审批。具体额度和预付办法如下：
第一次支付：承包人提交了履约担保、签订了合同协议书后14天内，支付开工预付款的30%；

第二次支付：承包人承诺的主要设备进场及驻地建设完成后14天内，支付开工预付款的30%；

第三次支付：监理人签发开工令后14天内，支付开工预付款的40%。                               

（2）材料、设备预付款

具体额度和预付办法如下：
  本合同无材料、设备预付款。       
（3）安全生产费预付款

合同工程开工前，承包人提交的安全生产前提条件审查合格后，发包人预付合同清单中安全生产费用总额的 40 %。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本项第（1）目约定为：

（1）开工预付款在期中支付证书的累计金额未达到签约合同价（不含暂列金额）的30%之前不予扣回，在达到签约合同价（不含暂列金额）30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价（不含暂列金额）的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到签约合同价（不含暂列金额）的80%时扣完。

本项补充第（3）、（4）目：

（3）安全生产费预付款在后续安全生产费计量中分期（次）扣回，每次扣回预付款金额为每期安全生产费计量金额的50%，在累计计量金额达到合同清单中安全生产费用总额的80%时全部扣回。
（4）如有需要，发包人可根据工程的实际进展及承包人的资金情况调整预付款扣回方式。

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

本项约定为：

每个付款周期内，由承包人按照发包人颁发的项目专用管理文件的相关要求向监理人和发包人提交中间计量申请书一式4份，再由监理人编制期中支付证书报发包人审批。

联合体中标的，发包人可根据联合体成员的申请分别办理计量及付款手续。

本款补充第17.3.5、17.3.6项：

17.3.5农民工工资保证金

（1）承包人须按项目专用条款数据表约定的额度向发包人提交农民工工资保证金。农民工工资保证金由监理人从第一个付款周期开始，在承包人的进度付款中按项目专用条款数据表中约定的比例扣留，直至扣留的金额达到项目专用条款数据表约定的额度为止。在进度款中扣留的农民工工资保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。

（2）农民工工资保证金的义务为：承包人出现拖欠农民工工资的情况后，发包人有权优先从上述保证金中予以扣除任何数量的金额，且无须发包人出具证明或陈述理由，也无须发包人事先办理法律或行政手续。

（3）农民工工资保证金在合同工程交工验收合格后直接转为工程质量保证金（需由承包人委托发包人支付至发包人指定的银行账户）。

（4）承包人除按照上述合同规定执行外，还应执行工程属地政府有关部门关于保障农民工工资的相关管理规定，因此导致承包人增加的费用由承包人自行承担。
17.3.6 工程款代支付

如承包人有需要，并在取得发包人的同意后，可以委托发包人将其计量可支付的工程款代为支付给与其有合法合同关系的单位，但承包人需提供委托支付函、合同及相关资料，经发包人审核后，代为支付给相应的单位。

17.4 质量保证金

17.4.1 本项约定为：

本合同质量保证金的额度见项目专用条款数据表，担保有效期自发包人签发交工证书之日起，至本合同工程缺陷责任期满止。本合同质量保证金无需承包人额外提交，合同工程交工验收证书签发后由应返还的农民工工资保证金直接转为质量保证金（需由承包人委托发包人支付至发包人指定的银行账户），不足部分由发包人在按评审金额支付给承包人的合同结算款中扣留。

质量保证金不计付利息。

17.4.2本项约定为：

合同约定的缺陷责任期满，且缺陷责任期内承包人已按合同约定履行了质量缺陷责任期义务，经验收质量合格；同时本合同约定的评审部门已出具合同段结算评审报告，承包人向发包人提交了竣工结算文件，并申请到期返还剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同监理人、承包人审查竣工决算文件及缺陷责任期内应扣减的费用，计算出应退还的质量保证金的总金额，将应退还的质量保证金的总金额的80%返还给承包人，同时，发包人应严格按照《公路工程竣（交）工验收办法》规定，及时申请项目竣工验收，通过项目竣工验收后一个月内，将剩余的20%一次性返还给承包人。
17.5 交工结算

本款约定为：

本合同工程结算金额以合同约定的评审部门评审的金额作为合同结算金额，对此承包人应无条件接受。

承包人应在交工验收证书签发后42天内（若合同工程分批进行交工验收，则以最后一批工程的交工验收证书签发时间起算），提交完整的合同结算资料并附上详细的证实文件一式七份，经监理人审查、发包人审核同意后送至合同约定的评审部门进行评审，对此承包人应无条件接受。在合同约定的评审部门出具评审结果后，承包人应在14天内按评审结果及发包人的要求完善合同结算资料，经监理人审查、发包人审核同意，且提交了合格的增值税发票后的28天内予以支付应付款项。

为了按期完成工程竣工决算审查、评审及竣工验收工作，如发包人和承包人对结算存在分歧，经双方协商未果情况下，发包人有权先进行合同单方结算，对此承包人须无条件接受。经单方结算后，双方按照第24条的约定进行处理。
17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

本项(1）目约定为：

在根据第19.6款规定发出缺陷责任期终止证书, 且缺陷责任期内承包人已按合同约定履行了质量缺陷责任期义务，经验收质量合格；同时合同约定的政府投资评审部门出具合同结算评审报告后的28天之内，承包人应以监理人批准的格式向监理人提交七份竣工结算书，并附上详细的证实文件，供监理人审核，表明：

① 根据合同规定已经完成的全部工程的最终价值；以及

② 承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项。

如果监理人不同意或者需核证竣工结算书的任一部分，承包人应按监理人的合理要求，提交进一步的资料，并对竣工结算书做出他们之间协商同意的修改，然后由承包人编制，并向监理人提交双方同意的竣工结算书。

如果根据监理人与承包人的讨论和他们之间可能商定的对竣工结算书的修改，很明显存在纠纷，则监理人应对竣工结算书中不存在纠纷的部分（如果有），向发包人提交进度付款证书，然后按照第24条解决纠纷。    

17.6.2  最终结清证书和支付时间

本项约定为：

(l）监理人收到承包人提交的竣工结算书后的14天内，完成核查并签署竣工结算书报发包人审批，说明：

（a）监理人认为根据合同规定的最后应付的款额； 

（b）在对发包人以前所付的全部款额和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人（视具体情况）的差额（如有）。

（2）发包人应在42天内审核竣工结算书，并在承包人提交了合格的增值税发票后的14天内，将应支付款项支付给承包人。本合同工程竣工结算的金额以合同约定的政府投资评审部门评审结果为准,承包人应予以接受。

 (3)承包人对发包人签认的竣工结算书有异议的，按第24条的约定办理。

17.7 特别约定
因本工程属政府投资项目，根据深圳市财政局颁布的《深圳市政府采购资金财政直接支付管理暂行办法》有关规定，支付款项最终由政府财政部门或项目融资平台支付，因此，本合同中约定的支付时间只指甲方完成审批的期限。因政府部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担责任。

18. 交工验收

18.7 交工清场

18.7.1  本项补充：

如果承包人有租用当地政府、村民或其他单位的临时占地，承包人场地清理后，应取得移交给当地政府、村民或其他单位同意（满意）的有效证明。

18.9 竣工文件

在本款后增加以下内容： 

18.9.1承包人应将项目竣工文件材料的收集、整理、立卷、归档，纳入项目的管理工作中，落实档案材料管理领导责任人制，配备专人负责竣工文件材料立卷归档及上传电子文档工作，确保项目竣工文件材料的完整、准确与系统工程结束后必须提交完整的竣工纸质档案和相对应的电子档案。
18.9.2人员要求 
为确保承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，承包人需配备各不少于1名的档案主管和专职档案员，应项目工程档案管理需要，发包人可以要求承包人的档案员与发包人联合办公，并接受发包人的调遣。档案主管和专职档案员需经过发包人和监理试用，经试用合格并批复后，不得擅自更改，否则，发包人将有权按照本合同附件十的相关约定对承包人进行违约处罚。
档案主管和档案员仅能从事档案工作，不得兼职任何其他工作，尤其是各部门的内业资料编写、计量资料等工作，发包人及监理单位在任何正式与非正式的检查中，每发现一次兼职行为,发包人将有权按照本合同附件十的相关约定对承包人进行违约处罚。
18.9.3竣工文件
①承包人应按照交通运输部的《公路工程竣（交）工验收办法》的规定，以及发包人或监理人的补充规定编制竣工文件和提供满足编制竣工图表的基础资料。
②各分项工程编制竣工图的基础资料须在有关分项工程完工后且在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，在合同段交工验收之前，承包人须向发包人提供六整套经监理人认为完整、合格的竣工图文件（含纸质文件及电子文件）。
③分项工程完工证书是工程管理的重要环节，每个分项工程完工证书资料必须在分项工程完工后15 天内报送监理人审核。若涉及砂浆、砼等强度资料，则要求在30 天内报送监理人审核。
④各种施工原始记录必须在施工现场和工序完成时同步进行，不得事后补填原始记录。各道工序完成后，即时报监理工程师请求质量检验，监理工程师在收到质量检验申请后，最迟不超过24 小时应给予现场检查和书面签复。监理工程师签字后，承包人档案管理人员及时存档。
⑤合同段工程交工验收后，承包人在6 个月内完成项目文件材料的组卷工作。
⑥项目档案专项验收后3个月内，承包人完成向项目档案各接收方的档案移交工作。
⑦发包人组织开展的重大项目档案专项验收，承包人应无条件配合。
18.9.4承包人的档案管理工作需满足以下规定，否则，发包人将有权按照本合同附件十的相关约定对承包人进行违约处罚。
档案管理规定

	序号
	要求
	备注

	1
	进场履约检查批复后1个月内未建立和报备项目档案工作各项规章制度，未建立行之有效的项目档案工作的管理体制和工作程序及项目档案管理网络。
	

	2
	项目开工前未结合工程特点编制单位、分部、分项工程划分及编号，未按工程划分进行排序。
	

	3
	档案相关人员请假未报备发包方及驻守现场不足22天/月。
	

	4
	未执行发包人下发的有关档案管理文件，未按要求建立台帐和报表。
	

	5
	档案工作所需经费、软硬件设施未满足工作需要。
	

	6
	要求返工、修正、粘贴等的资料未在规定的时间内进行处理。
	

	7
	档案资料室未按标准化建设，未实行三分开（库房、阅览、办公）。
	


18.9.5工程交工后3个月内，承包人须将审查合格、完整的一套竣工档案纸质版原件连同对应的电子文件（PDF格式，竣工图CAD加PDF格式）各移交一套给发包人，配合发包人完成项目档案专项验收后。按建设单位档案文件及规范要求，相应的竣工档案纸质版二套（按发包人要求整理）、电子版三套（包含电子档案和纸质档案扫描件）。按时提交发包人，如未能按本款要求提交档案，发包人将有权按照本合同附件十的相关约定对承包人进行违约处罚。
18.9.6在发包人组织的月度和季度档案专项检查过程中，如发现承包人的档案资料归案不及时，资料不准确，不完整（如各施工原始记录和工序质量检验记录与施工现场工序不同步，工序资料单未及时签认，资料不全，分项工程完工资料在分项工程完工后未在规定时间内收集整理完毕等情况），存在资料造假，管理混乱等情况，可视其情节轻重，发包人将有权按照本合同附件十的相关约定对承包人进行违约处罚。
18.9.7电子文件归档质量要求
①承包人移交归档最终版的电子文件保存格式应符合国家标准。电子文件应满足《GB/T23286.1文献管理长期保存的电子文档文件格式 第一部分：PDF1.4(PDF/A-1)的使用》或《电子文件存储与交换格式 版式文档》（GB/T33190）的要求。
②承包人使用数字证书进行有效电子签名等技术手段时，应符合国家相关法律法规的要求，并得到建设单位的认可。对项目电子文件形成、流转过程中形成的重要变更依据性文件材料、过程稿进行保存，对有关处理操作进行登记。
③电子文件在办理完毕后，应当按照归档要求实时收集完整。项目电子文件整理时，应当按照项目电子档案分类体系，组成文件信息包，应当包含项目电子文件及过程信息、版本信息、背景信息等元数据。
18.9.8竣工档案指导文件
承包人应按国家及行业管理部门下发的相关文件要求进行档案收集、整理。若国家及行业管理部门对档案管理工作有新的规定、办法，按新规定、办法执行。
	序号
	文件编号
	文件材料题目

	1
	交通运输部交财发〔2000〕207号
	交通基本建设项目竣工决算报告编制办法

	2
	交公路发〔2004〕507号
	公路建设项目工程决算编制办法

	3
	粤交造价〔2005〕110号
	关于执行《交通运输部〈交通基本建设项目竣工决算报告编制办法〉等办法的补充规定》

	4
	交通运输部〔2004〕第3号令
	交通运输部的《公路工程竣（交）工验收办法

	5
	（交公路发〔2010〕65号文）
	关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知

	6
	（交办发〔2010〕382号文）
	关于印发公路建设项目文件组卷归档管理办法的通知

	7
	
	交通建设项目档案管理登记办法

	8
	
	交通建设项目档案专项验收办法

	9
	（交办发〔2007〕436号）
	交通档案进馆办法

	10
	（粤交办〔2010〕783号）
	广东省交通运输厅关于交通运输部《水运建设项目文件立卷归档管理办法》的实施细则

	11
	（粤档发〔2015〕61号）
	关于加强广东省重大建设项目档案工作监管的通知

	12
	（粤交办〔2012〕406号）
	关于印发广东省交通运输厅关于公路建设项目档案的管理办法的通知

	13
	（交办档﹝2016﹞171号）
	交通运输部办公厅转发国家档案局国家发展改革委员会关于印发建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法的通知

	14
	（粤交﹝2017﹞9号）
	广东省交通运输厅关于建设项目电子文件归档和电子档案管理的办法


18.9.9档案系统规划
对竣工文件要求进行系统规划，做好项目档案虚拟预组卷和实物预组卷工作。实施过程中，承包人应不定期（每月至少一次）对各部门的资料进行自查，发现资料不齐全、不规范、不及时等问题时，应及时采取措施进行整改（必要时更换不称职工作人员），避免档案资料滞后、缺失。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

在 19.2.2 项后增加以下内容： 

承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后 24 小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。

本款补充第 19.2.5、19.2.6项： 

19.2.5在缺陷责任期内，承包人应派专人负责缺陷责任期的管理工作，并经常对工程进行检查，一般应每个月进行一次，并在检查后7天内将检查情况向监理人报告，但雨后或台风后检查工作应立即进行并立即将检查情况向监理人报告。

19.2.6在缺陷责任期内，发包人或监理人有权随时对本合同工程进行检查，如果在本合同工程中出现任何缺陷、病害或其他不合格之处，则发包人或监理人可指令承包人进行修补、修复及重建，承包人应在接到指令后在规定时间内进场施工，并在指令规定的时间内完成修补、修复及重建工作。

在缺陷责任期满28天前，由发包人会同监理人及有关部门参加下，对工程进行一次全面检查，使本工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到发包人和监理人认为合格的程度，为此，承包人应：

（1）在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作；并应在缺陷责任期满前，按照发包人和监理人在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复。

（2）承包人在缺陷修复过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

承包人未履行本款规定的缺陷责任义务，发包人将有权按照本合同附件十的相关约定对承包人进行违约处理。

19.6 缺陷责任期终止证书

本款内容约定为：


在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。
20. 保险

20.1 工程保险

删除原20.1款的全部内容，代之以：

20.1 建筑工程一切险及第三者责任险

本合同签订前，发包人已购买合同段建筑工程一切险和第三者责任险，到期时间为2021年11月20日。上述保险到期后，由承包人负责延期或者重新购买，发包人将根据保险公司的保单经监理人验收后按实支付，但支付金额最高不超过合同建安费与费率1‰的乘积。如果由发包人统一与保险公司办理延期并付款，则合同清单中所列的建筑工程一切险及第三者责任险费用将不予支付给承包人。

在本合同执行期间，无论以发包人名义、承包人名义或发包人与承包人共同名义为本合同工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险，但由于承包人的责任，而造成对本工程的损害，无论保险公司是否赔付，均由承包人负责工程的修复和承担相应的费用；同时，保险事件发生后，无论保险公司最终的赔付金额是否足以弥补承包人的损失，发包人均不会向承包人额外支付费用以弥补承包人的损失。按上述要求产生的风险，由承包人承担，并不因此提出变更、延期、索赔等要求。
20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

本项补充:

为切实维护工程建设领域职工特别是农民工的工伤保险权益，根据国家、省、市关于工程建设项目参加工伤保险的相关规定，本合同在工程量清单第100章101-1-3子目中单列工伤保险费，按总额计量，由承包人在投标时按标底公示总额填入，作为不可竞争费。
承包人应严格按照相关的文件规定执行，在合同工程开工前按有关社会保险管理机构核定的标准向社保经办部门一次性缴纳本合同工程工伤保险费用。工伤保险需覆盖合同工程使用的所有职工，包括施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位等使用的职工，并在项目部驻地显要位置设置工伤保险公示牌。否则，发包人将视为承包人违约，将有权对承包人处以应缴工伤保险款2倍以内的违约罚金，并将其不良行为上报行业主管部门。
20.3 人身意外伤害险

第20.3.2项细化为：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险（团体险，要求对每个雇员的保险额不低于80万元），并应要求其分包人也进行此项保险。人身意外伤害险保险费用由承包人在投标报价时按工程量清单100章至900章的清单合计金额（不含保险费本身）的  1.8 ‰在工程量清单第100章内报价，若承包人在投标报价时未按此规定报价，发包人将对承包人的投标报价进行不平衡报价调整，对此承包人应予以接受并不得对此提出任何的费用补偿要求。

承包人选择的投保单位应满足以下条件：①在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的保险公司总公司或经其授权的省、市级分公司；②必须持有中国保险监督管理委员会核发的经营保险业务许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照；③必须是设立在 深圳 市的保险公司总公司或其授权的分公司。在工程承包合同签署后14天内，承包人应根据上述要求选择一家保险公司签订保险合同，在签署保险合同前还应得到监理人及发包人的认可。承包人将保险合同及保单报监理人和发包人备案后，再由发包人支付保险费用。实际发生的保险费不能超过承包人的报价金额，否则，发包人将不予支付超额部分。
在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
20.4 第三者责任险

20.4.2 本项内容约定为：

本合同约定的第三者责任险与建筑工程一切险合并投保，按照20.1项的合同规定执行。

增加20.4.3项
20.4.3虽然发包人以承包人和发包人的共同名义为本合同工程投保了第三者责任险，但由于承包人的责任，而造成第三者人身伤亡、疾病或财产损失，无论保险公司是否赔付，均由承包人负责承担相应的费用。按上述要求产生的风险，由承包人承担，并不得因此提出变更、延期、索赔等要求。
20.5 其他保险

本款细化为：

承包人还必须为已经运抵现场的承包人主要施工机具、装备办理财产保险，其投保金额足以现场重置。本款所提及的承包人装备保险仅局限于与本工程施工期间所涉及的保险，而不应将该装备的全寿命保险费或其它与本工程实施无关的保险费摊销到本项目中，办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，其保险费用在投标报价中综合考虑，发包人不单独支付。
20.6 对各项保险的一般要求

20.6.2保险合同条款的变动

本项约定为：

保险人、发包人、承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得另两方的同意，并通知监理人。

20.6.6 报告义务

本项约定为：

当投保的工程一切险和第三者责任险保险事故发生时，承包人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告，并抄送发包人和监理人。如果承包人未按保险单规定的条件和期限办理保险理赔，由此造成的一切后果由承包人承担，特别是由此导致发包人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由承包人支付。

    当本合同工程发生本条所述的损失或损害时，承包人应按保险单要求的条件和期限及时直接向保险人报告，并抄送发包人和监理人（如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束）。办理本款所述的保险并不限制本条规定的发包人和承包人的义务和责任。
21.不可抗力

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

    本款补充如下内容：本款中凡是约定由发包人承担损失和赔偿责任的，均按照第20条的约定，属保险范围内的均由承保人承担。如保险金不足以补偿上述损失，则按照第20.6.4款约定执行。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约处理

第（2）目补充：

（2）监理人发出整改通知28天后承包人拒不整改或整改不力，发包人也有权按4.3.9的规定对部分工程进行切割。

第（4）目约定为：

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人可以按照第4.3.9项的规定对部分工程进行切割，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按本合同附件十的规定向承包人课以违约金，同时发包人将视具体情况决定是否将其违约行为上报上级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

在本款下增加第(5)～第(7)目：

（5）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约惩罚金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。

（6）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约惩罚金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。

（7）以上对承包人的经济处罚并不解除承包人继续按合同约定要求执行的义务。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项约定为：

合同解除后的估价、付款和结清按第22.1.8项办理。

补充第22.1.7、22.1.8项：

22.1.7 承包人违约金的返还措施

交工验收时，发包人将组织监理工程师对承包人的履约情况进行评估，若承包人采取积极施工措施实现了质量、工期、安全与环境保护控制总体目标，发包人可将承包人的违约金按如下标准部分或全部返还：

a、质量管理罚金返还：施工过程中未出现重大质量事故（以质量监督部门认定为准）、全部分部分项工程一次性交工验收合格，发包人将不超过承包人质量管理行为罚金总额的50%返还给承包人。

b、安全管理罚金返还：施工过程中未出现亡人安全生产事故（以安监部门认定为准），发包人将不超过承包人安全管理行为罚金总额的50%返还给承包人。

c、工期管理罚金返还：在规定的合同工期内完成合同范围内的全部工程施工且全部工程交工验收合格，发包人将不超过承包人工期管理罚金总额的50%返还给承包人。

d、环水保、文明施工管理罚金返还：承包人整个施工过程中文明施工，环境保护措施得当，未发生因施工原因造成环境破坏、水土流失等情况而收到环保、水务等政府部门处罚或通报批评，发包人将不超过承包人文明施工管理行为罚金总额的50%返还给承包人。

主管部门对承包人的罚款，以及因有发包人或发包人的上级母公司发布的安全文明施工不良行为清单所列不良行为而导致的罚款不包含在上述的罚金总额范围之中。

22.1.8 承包人退出机制

发包人对不能满足各阶段工作目标的承包人实行强制退出本项目建设的办法。发包人将视承包人的实际施工能力情况，将该合同段内剩余工程的部分或全部按4.3.9项的规定进行强制分包，或采用招标方式重新选择承包人。

（1）部分退出

a、人员退出：承包人的主要管理人员和技术骨干不能胜任工作岗位者退出，并及时组织满足合同要求且监理人和发包人认可的人员重新进场。

b、机械退出：机械设备性能、产能达不到合同要求者退出，并按监理人或发包人的要求及时组织性能良好的同类型的机械进驻施工现场。

c、专业队伍退出：在施工过程中累计发生两次一般及以上的安全生产事故或质量事故者强制退出。

d、承包人发生第22.1.1项约定的违约情况或上述c的情形，且监理人发出整改通知28天后承包人拒不整改或整改不力，发包人有权对部分工程进行切割，并按第4.3.9项的规定进行强制分包处理，或按照相关法律法规的要求以及发包人内部的相关规定重新选择承包人。

（2）整体退出

若承包人存在以下情形，监理人发出整改通知28天后承包人拒不整改或整改不力，发包人有权向承包人发出解除合同通知书，要求承包人整体退出，发包人将采用招标方式重新选择承包人。

a、发现转包；

b、出现较大及以上的安全生产事故，造成严重社会影响；

c、出现较大及以上的质量事故，严重影响工程质量和进度，造成严重社会影响；

d、出现进度严重滞后且承包人拒不整改或整改不力；

e、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

整体退出的施工企业，发包人将建议交通主管部门降低其信用等级。
（3）整体退出的清算

a、发包人对承包人整体退出本项目工程建设进行公示，并要求承包人对拖欠款项的单位和个人及时清算。

b、发包人暂停对承包人的一切付款，监理人查清各项付款和已扣金额，包括承包人应支付的违约金。

c、在发包人向承包人发出解除合同通知书后28天内，承包人应将剩余工程移交予发包人或发包人重新选定的承包人，并撤离所有的施工人员、机械、设备，不得阻挠、干扰发包人重新选定的承包人进场施工，如承包人逾期不退场的，发包人有权委托第三方清理，所需费用由承包人承担。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员导致发生的所有费用由承包人自行负责，发包人不因此额外补偿任何费用。只有在承包人退场后，发包人才支付应付工程款。

d、发包人、监理人及承包人三方共同确定承包人实际完成工程的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。承包人必须向发包人提交已完成工程的齐全的施工资料。若承包人对最终确定的价值有争议且最终无法达成一致意见，发包人有权按照其与监理人共同确定的结果进行清算。

e、发包人按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

f、发包人、监理人及承包人三方（或发包人、监理人两方）共同确认上述往来款项后，按照第17.6.2项的规定进行最终结清。发包人将按合同约定的评审部门评审结果与承包人最终结清全部合同款项。
g、发包人与承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.2 发包人违约

22.2.4项补充：

承包人（包括其分包人）出于追索本合同条款以外的利益，以有违社会规范的行为构成对发包人骚扰的，承包人须承担法律和经济责任。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款约定为：

1、当索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证，并在该事件发生24小时内向监理人和发包人申请对当时记录的确认。

2、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后的28天内，将索赔意向书面递交监理人并抄报发包人，说明发生索赔事件的事由。

3、如果索赔事件具有连续影响，承包人应按合理的时间间隔（一般为7天），向监理人提交有关此项索赔事件的详细资料，同时报发包人备案。

4、在索赔事件结束后的28天内，承包人讲《索赔申请书》一式二份上报，向监理人提交正式的费用索赔申请。正式费用索赔申请必须附有与此项索赔有关的最终详细资料。这些资料包括（但不限于）以下内容：

（1）导致索赔事件发生的原因、详细经过；

（2）提出索赔申请所适用的合同条款；

（3）索赔事件所涉及的数额以及详细的费用计算，所采用计算费率的依据等；

（4） 与此索赔事件有关的一切资料，如：提出索赔的意向申请书、有关的信件、图纸、计划表、报告、照片、计量、计算、价格分析、试验室的试验结果以及工地的原始记录等。

23.2 承包人索赔处理程序

本款约定为：

1、索赔事件的记录和记录的确认

监理人在接到承包人的索赔意向书后，应立即到达事件现场，了解事件发生原因经过等，检查承包人的原始记录，并对现场情况作详细的记录（如由此而闲置的人工、机械设备数量、废弃工程数量及与此项费用索赔有关的其他一切情况）。对承包人提交的索赔记录，监理人应会同发包人在3天内予以确认。如有可能，监理人应提出避免或减少索赔的处理措施。

2、索赔申请的审查和索赔评估

在收到承包人提交的正式索赔申请和最终的详细资料后，监理人应在14天内完成索赔申请的审查和索赔评估工作，并将审查意见一式二份报发包人。

（1）索赔申请的审查

在接到承包人正式的索赔申请后，监理人应主要从以下几方面进行审查：

a、索赔申请的格式；

b、索赔申请所列明的索赔项目；

c、索赔事件发生、发展的原因及申请所依据的合同条款；

d、索赔金额的计算方法、价格与数量的来源细节和索赔涉及的有关证明、文件、资料、图纸等。

（2）索赔评估

索赔申请审查通过后，监理人应从以下几方面对索赔进行书面评估，否则，监理人应将索赔申请退回承包人。

a、承包人提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要；

b、申请索赔的合同依据必须准确；

c、申请索赔的理由必须正确充分；

d、申请索赔数量的计算原则和方法应恰当；

e、数量应与监理人掌握的资料一致，价格与取费的来源应能被发包人接受。

3、索赔审批

发包人收到监理人报送的索赔评估报告后，将依照发包人颁发的项目专用管理文件的相关要求组织审核。发包人将《索赔审批单》一式二份下发给监理人，由监理人根据发包人的审批意见，在1天内向承包人签发《索赔审查意见书》一式四份，同时报备发包人。

如果监理人向承包人签发的《索赔审查意见书》有明显错误或不合理之处时，发包人有权在竣工结算前的任何时候进行修正，并要求监理人重新签发。
当由于征地拆迁及其它发包人的原因影响工程施工的，造成承包人人员、材料、设备等闲置的，发包人将书面要求承包人对现场的人员、材料、设备进行调配或临时退场，承包人应予以接受，如承包人未按照发包人的要求进行调配或退场的，即使监理人和发包人对现场的人员、材料、设备进行了如实记录并确认，也不能得到相应的费用补偿。

24. 争议解决

24.1 争议的解决方式

本款约定为：

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

25. 其他

增加以下条款内容：
25.1行业主管部门组织开展的检查、评比

本项目在施工过程中全面推行双标管理（标准化管理、标杆管理），以激励承包人提高工程质量和管理水平。本合同工程被行业主管部门评选为样板工程或样板工地的，或参加省级或市级行业主管部门组织开展的检查、评比活动被予以通报表扬或批评的，发包人将予以奖励或罚款，具体标准详见附件十。

省级行业主管部门开展的检查、评比活动指：省交通运输厅组织的年度在建高速公路工程质量安全综合检查；

市级行业主管部门开展的检查、评比活动指：市交通运输局组织的半年度交通建设工程行业管理综合检查、市交通工程质量监督站组织的半年度交通建设工程质量大检查、市交通工程施工安全监督站组织的半年度交通建设工程安全大检查暨平安工地检查。
25.2 竣工验收与鉴定书
当建设项目工程全部完工并通过项目的交工验收后和一定的运营、养护期后，发包人应根据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定向交通行政主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由交通行政主管部门主持和安排时间，由建设、质监、设计、管养、发包人以及各合同段的监理人等有关部门代表组成竣工验收委员会，按交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定进行，对建设项目的管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价，写出竣工验收鉴定书。组织办理竣工验收的所有费用，由发包人承担。

承包人应按发包人的要求完成施工总结，并参加竣工验收会议。

25.3 发包人后续制定的项目管理制度与办法

本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台帐管理办法、变更管理、材料管理、安全管理、有关评比方案以及奖惩办法等，按发包人在项目建设管理过程中颁发的项目管理制度或另行发布的相关管理办法执行。

发包人对项目实施动态管理，根据工程进展情况及项目目标实现情况，通过修正专用项目管理制度，不断建设完善项目管理责任体系，承包人须积极配合并无条件的接受。
25.4 驻地监理人办公及生活设施要求

承包人应为现场监理工程师提供现场监理所需的临时办公及住宿用房（包括下表所列的生活及办公设施，但不包括为本监理项目设立的监理机构本部的常驻地办公、生活、试验检测等设施）。承包人为现场监理工程师提供的临时生活及办公设施如下：
	设施
	数量
	配置标准
	备注

	办公用房
	不小于  60  m2
	提供水、电、空调、固定电话及网络接入条件
	办公桌椅、电脑、文件柜及其它日常办公用品由监理单位自备

	卧室
	  2  间，每间卧室面积不小于15   m2
	每间卧室单人床两张，空调一台
	其它生活用品由监理单位自备


25.5 关于交通疏解

设计文件中的交通组织方案仅供参考。在本合同工程（含区段工程）交工验收前，为保证工程施工需要而占用交通（公路、航道、轨道）设施或影响交通设施正常使用的，承包人需按照相关部门的要求开展交通组织方案的委托编制及评审工作、缴纳占道施工费，并按照相关部门批复的交通组织方案实施交通组织工作。相关的费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不单独支付。
25.6关于施工监测
本工程实施过程中及缺陷责任期内，为确保工程质量与安全，承包人应对高填方、高边坡开挖路段以及其它需要监测的工程进行监测。
承包人应按照设计及规范要求的监测方法及频率设置监测点，制定专项监测方案，在实施前承包人应组织专家对监测方案进行评审，确保监测方案的可行性和有效性。
承包人应另行委托具备相应监测资质的单位实施施工监测，拟委托单位须报监理人审核，发包人批准。
相关监测资料应定期上报监理人及发包人备案，交工后协助发包人移交至运营管理部门。
除合同另有规定外，实施本款约定的一切费用承包人应在投标报价中综合考虑，承包人不能因此提出任何调价、变更、延期、索赔等请求。

25.7关于工程检测

在合同工程量清单中单列的桩基无破损检测等项目，承包人应委托经深圳市交通工程质量监督站认可的具有检测资质的单位进行。在工程实施前，应将有关检测方案及检测单位报监理人审核并报深圳市交通工程质量监督站审批，将有关检测委托合同报监理人、发包人备案。

根据《深圳市公路工程监督抽检制度》的要求，本项目需要监督抽检的试验项目必须严格按该制度执行。在施工过程中，除合同中明确的由发包人按照合同工程量清单进行计量与支付的检测项目（因工程变更增加的检测项目按变更程序办理）外，其它的检测费用以及监督抽检费用均由承包人自行承担，并由投标人在投标报价中综合考虑，不得因此提出任何调价、变更、索赔等要求。

25.8关于配合管线改迁权属单位实施的小型改迁工程
本工程项目管线改迁参照深圳市交通基础设施管线改迁模式实施。在承包人（或专业分包单位）具备相关施工资质的情况下，为保证工程的顺利实施，当权属单位要求由承包人实施本项目的小型改迁工程（小型工程定义：10KV以下（不含10KV）的电力线及其附属设施，给水、排水（污）、低压燃管及其附属设施，路灯照明，通信电缆、光纤、广告牌等（如果有））时，承包人应按照权属单位的要求实施改迁工程，并按变更工程办理。
承包人完成上述改迁工程后，应向有关权属单位单位办理改迁工程的移交手续，并按权属单位要求提交竣工图纸、验收报告等相关资料，并承担相关费用。
对于本款规定承包人应无条件接受，不得向发包人提出任何调价、索赔等要求。
25.9关于工程量清单第900章工程内容的特别约定
25.9.1 工程保修期的约定
工程保修期自竣工验收合格之日起算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算工程保修期。具体的保修期约定如下：
地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年。
25.9.2深化设计
清单项目内因施工工艺等需承包人进行深化设计的，深化设计的设计费用由承包人承担，且深化设计图纸必须经过设计单位确认。

25.9.3第900章工程措施项目费用
第900章房建工程的措施项目费用，招标时采用费率包干方式进行报价。措施项目费用的计费基数为分部分项工程费，措施项目费用的结算金额为分部分项工程费结算金额与投标措施费费率的乘积。

25.9.4工程内容变化
    第900章工程内容在合同执行过程可能会发生重大变化，发包人将按第15.3款、15.4款的约定办理，承包人不得因此提出任何工期延期及费用索赔要求。

25.9.5特别约定
由于雨棚及屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程施工要求高、容易发生质量缺陷，保修期为5年。因此，在本合同工程缺陷责任期满后且保修期限内，承包人须提供保修担保。保修担保金额为200万元，采用银行保函形式，由承包人在缺陷责任期满后14天内、返还质量保证金前提交。

25.10 土石方开挖及回填
本工程路基挖土石方及填土石方不分土石比例，按工程量清单数量及工程量清单固定单价包干计取，结算时该两项费用不予调整。除非发包人在实际施工过程中依据修改的设计图纸调整挖土石方或填土石方的工程数量，按工程变更程序办理，在合同结算时挖土石方、填土石方工程数量以变更后工程数量为准，但挖方子目及填方子目的合同工程量清单单价不因工程数量调整而调整。承包人在投标报价中应充分考虑并承担相应风险。

25.11 各类审查及评审

承包人应根据发包人要求，组织施工过程中所涉及的各类审查或评审的会务工作，并承担相应会务费用（包括但不限于场地租金、专家费、住宿费、餐饮费及交通费等），会务工作主要包括（但不限于）：专项技术方案评审（如高边坡、交通疏解、交通影响评估、管线保护、支架、高支模等）、施工专项方案评审等。承包人组织上述会务工作的具体方案应报发包人审批同意后方可实施，相关费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

25.12关于承包人项目经理部驻地

承包人临时驻地建筑面积不少于6000㎡。驻地房屋可采用自建活动板房，也可租用沿线合适的单位或民用房屋，但必须坚固、安全、耐用，并满足工作、生活要求。宿舍不得建在尚未竣工的建筑物内，项目部驻地建设应包括民工营地的建设。具体要求如下：

1、承包人如采用自建活动板房，其驻地选址应避免设在可能发生塌方、泥石流、水淹等地质灾害区域及高压电线下面（与高压线水平距离不小于8m），避开取土、弃土场地；同时确保有便利的交通条件和通电、通水、通信条件。

2、项目经理部生活饮用水使用自来水。生活、生产污水应做处理，符合排放标准后才能排入相邻水系，生活、生产垃圾要定点堆放，严禁乱扔乱弃。排水设施完善，庭院适当绿化，环境优美整洁。项目部公共场所应设置功能分区平面示意图及指路导向牌。

3、项目办公生活区宜采用封闭式管理，出入口应设置专职保卫人员，制定专门的管理制度。租赁地方房屋当项目部的，租赁的房屋必须符合安全要求，房屋的面积必须达到办公要求。

4、项目部建设完成后，报监理人及发包人验收，验收合格后方可投入使用。

上述临建设施建设（或租赁）、维护、使用、拆除、恢复等一切相关费用已计入合同总价中。承包人不得因此向发包人提出变更、延期、索赔等请求。

25.13监督渠道

监督邮箱：jijian@sz-expressway.com

监督电话：林继童 82853366  袁国庆 82853322
第三节  合同附件格式
附件一  合同协议书格式
合同协议书
1、鉴于 深圳高速公路股份有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程（项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 第五合同段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
第 五 合同段      合约编号：                 
工程名称：深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第五合同段
本合同段包括秀峰收费站路基、桥涵、路面、绿化、交安、收费雨棚、机电、房建、迁改工程等，具体以本合同段施工图纸以及招标工程量清单载明的内容为准。                                               
3、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标承诺函及投标承诺函附件；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量与支付规则；

（8）图纸
（9）已标价的工程量清单；
（10）《项目合约管理规程》、《项目专用质量管理规程》、《项目专用安全文明施工管理规程》、《项目专用标准化管理手册》等项目管理文件；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
4、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
5、根据标价工程量清单所列的预计数量和单价（或总额价），按照投标净下浮率     计算，本合同总价为人民币（大写）：           （¥        元）。
6、由于发包人按本协议书第5条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
7、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
8、承包人应在监理人发出开工令之后开工。本合同工期为300日历天，具体开工时间以发包人签发的合同段开工通知书中的规定为准。
9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由发包人签发缺陷责任期终止证书且合同各项费用结清后失效。
11、本协议书正本二份、副本十份，合同双方各执正本一份，发包人执副本八份，承包人执副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
	发包人：
	深圳高速公路股份有限公司
	
	承包人：
	

	
	（盖章）
	
	
	（盖章）

	法定代表人：
	
	
	法定代表人：
	

	
	(签字）
	
	
	（签字）

	时  间：
	年    月    日
	
	时  间：
	年   月    日

	或授权代理人：
	
	
	或授权代理人：
	

	
	（签字）
	
	
	（签字）

	时  间：
	年    月    日
	
	时  间：
	年   月    日


附件二：廉政合同（格式）
廉政合同
为加强工程建设管理中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪、违规行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法规以及廉政有关规定。

（2）严格执行                             的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（2）甲方工作人员不得参与乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；情节严重的，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；同时甲方可建议交通工程建设主管部门给予乙方不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：

本合同由双方的纪检监察部门负责监督，支持对违纪违规行为的实名举报，接到实名举报，甲乙双方必须按照受理权限和程序规定进行调查并向举报人进行回复。

6、本合同作为工程施工合同的附加，经合同双方签署立即生效，与工程施工合同具有同等的法律效力和时效。

7、本合同一式十份，甲方执六份，乙方执二份，双方监督单位各执一份。
甲方：                                   乙方：                      

（盖章）                                  （盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
或委托代理人：                           或委托代理人：
日期：      年   月   日                 日期：       年   月   日
附件三：安全生产合同（格式）
安全生产合同
为在        （合同段名称）        施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                        （以下简称“甲方”）与承包人       （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
  5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11、安全生产费用按照粤交基【2015】500号、《项目安全文明施工管理规程》中的相关规定使用和管理。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，发包人执副本六份，承包人执副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：                                   乙方：                      
（盖章）                                  （盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
或委托代理人：                           或委托代理人：
日期：      年   月   日                 日期：       年   月   日
附件四：主要管理和技术人员资历强制性履约要求表
	人员
	数量
	资历要求

	项目经理
	1
	具有一级建造师（公路工程专业）注册证书，具有路桥类高级工程师或以上职称，且具有安全生产考核B证

	技术负责人
	1
	具有路桥类高级工程师或以上职称，且具有安全生产考核B证

	项目副经理
	1
	具有工程师或以上职称

	安全工程师
	1
	具有工程师或以上职称，且具有安全生产考核C证

	路基工程师
	2
	具有路桥类工程师或以上职称

	路面工程师
	1
	具有路桥类工程师或以上职称

	质检工程师
	1
	具有路桥类工程师或以上职称

	试验工程师
	1
	具有试验检测工程师职业资格证

	测量工程师
	1
	具有工程师或以上职称

	房建工程师
	1
	具有建筑工程类工程师或以上职称

	机电工程师
	3
	具有机电类工程师或以上职称

	合约工程师
	1
	具有工程师或以上职称

	工程资料主管
	1
	具有助理工程师或以上职称

	财务负责人
	1
	具有中级会计师或以上职称


附件五：主要设备最低要求表
	序号
	机械、设备名称
	生产能力、额定功率、重量等指标
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	1m³/斗
	台
	3

	2
	推土机
	山推160
	台
	3

	3
	发电机
	400kw
	台
	2

	4
	自卸汽车
	10m³
	台
	6


附件六：项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书
致：（发包人全称）
  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。
                                承包人：                     （盖单位章）
法定代表人：       （职务）        

                                                          （姓名）       

                                                          （签字）       

                                                      年     月     日
抄送：  （监理人）  

附件七：履约担保格式
履约保函
致：                        （下称受益人) 

鉴于          （下称“被保证人”)将与贵方签订工程编号为          的工程的施工合同(下称“合同”)，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：
一、本保证担保的最高担保金额为       (币种)      元(小写)       (大写)。
二、本保证担保的保证期间至项目交工验收，即自      年    月    日至    年    月    日。
三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人、该工程监理公司(全称：                )两方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后      个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
五、本保证担保项下的权利不得转让。
六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人：                          (盖章)

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：      

单位地址：                                    
邮政编码：        电话：       传真：       
日期：      年      月      日
(本保函失效后，请将原件退回我方注销)
注：要求履约保函有效期截止时间应不少于合同工期满后6个月。
附件八：工程资金监管协议（格式）
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：                       （以下简称“甲方”）

承 包 人：                       （以下简称“乙方”）

资金监管银行：                   （以下简称“丙方”）

为了促进                    的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据                        合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方在完成为                        工程成立的项目经理部后，在丙方开设监管账户。

监管账户的户名为：                           
账号：                             
开户行：                    
(2) 甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的监管账户；

（3）乙方应将监管账户的资金专项用于                           ；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的监管账户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照                                   合同有关规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，或乙方不按本协议接受工程资金监管、不配合提供相关监管资料时，甲方有权中止工程款支付，直至乙方改正为止；对于乙方挪用、转移本项目资金的情况，甲方同时有权按挪用、转移资金总额的2%对乙方处以罚款。

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议，并为乙方另行指定工程资金监管银行；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）在项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设监管账户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；除按本协议约定使用监管账户资金外，保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用监管账户的资金；

（3）办理单笔金额在 100 万元以上的支付时，应向丙方出示合同、协议和发票；在办理合同总额超过 100  万元以上的支付时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后10个工作日内必须补备有关资料；

（4）乙方可在丙方开通网银，直接办理小额资金支付（单笔支付金额小于100万元）。 

（5）用银行转账支票办理支付款项时，必须先交由甲方审查确认后，再将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备的折旧费、周转材料租赁摊销费、社保金等款项时，应附经甲方审查确认的乙方上级单位出具的转账通知等有关资料，且无论该类费用支付金额是否小于100万元，乙方均应向甲方申请，并由甲方出具《同意支付通知书》后，在丙方办理支付手续，不能通过网银直接支付。否则，甲方将视此行为为挪用本项目资金，有权按本协议第2条第（2）款的规定予以处罚。

4.丙方的权责

（1）根据乙方提供的合同、协议和发票，检查其单笔100万元以上支付款项是否符合有关条件、其所购材料、设备是否用于本标段。对不符合有关条件的支付以及本合标段以外的购货款项，丙方有权拒绝办理，并及时报告甲方。

（2）根据经甲方审查确认的乙方上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方。

（3）如乙方需买应急材料、设备时，经甲方同意，丙方可允许乙方先办理支付手续，乙方需在事后10个工作日内补备有关支付资料，否则丙方有权拒绝办理乙方的后续付款手续。

（4）定期将乙方前一个周期（一般为一个月）的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5. 监管责任

（1）丙方的监管责任仅限于对按照本协议约定监管已进入监管账户的资金，并按本协议的约定办理乙方单笔支付金额100万元以上及本协议第三条第（6）款约定用途的监管资金的解付、划付，除此之外，因甲方、乙方及/或其他第三人的任何纠纷以及其他任何原因导致的纠纷，均与丙方无关。

（2）乙方应对其出具或提供的资料的真实性、有效性负责，丙方对本协议项下其接受、保管的任何材料、文件凭证资料、文件、凭证仅作形式审查，并不对其真实性、合法性、有效性负责。

（3）除根据本协议约定外，甲方、乙方不得以本票、汇票方式向丙方要求使用监管账户内资金，丙方有权对上述行为予以拒绝。

（4）丙方仅对监管账户100万元以上（含100万元）的对外付款及乙方向上级单位缴纳管理费、机械设备的折旧费、周转材料租赁摊销费、社保金等款项进行监管；100万元以下的对外付款由乙方自主支付，丙方不负责进行监管。

（5）乙方向上级单位缴纳管理费、机械设备的折旧费、周转材料租赁摊销费、社保金等款项，不论金额多少，均需要取得甲方出具的《同意支付通知书》，丙方再办理支付手续。

（6）在监管账户收到第一笔款项后，丙方应冻结该账户资金100万元，该冻结部分资金作为乙方在监管账户中预留农民工工资保证金，不得自行使用。如乙方发生欠薪事件，则丙方在收到甲方书面指令后，可解冻该部分资金，专项用于农民工工资支付。

（7）资金监管期间，如监管账户内的资金被有权机关查封、冻结、扣划或非丙方过错，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方不承担任何责任。

6.本协议项下资金监管手续费人民币  \    元；资金监管手续费由 \  方支付给丙方；有义务支付资金监管手续费的一方应在本协议生效后【 \ 】日向丙方支付手续费，逾期支付的，应每日按应付未付金额的万分之五向丙方支付违约金，且丙方有权从该方在中国建设银行系统开立的任何账户直接扣收相应的款项用于支付资金监管手续费。

7.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，除执行法律法规规定、有权机关要求或根据评审需要进行必要披露外，不得将其他两方的业务情况透露给第三方以外的其他单位或个人。

8.本协议项下资金监管期间自本协议生效之日起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

9.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

10.因本协议发生的争议，由三方协商解决；协商不成的，各方一致同意向所在地人民法院提起诉讼解决。

11.本协议自甲方和乙方法定代表人或授权代理人、丙方负责人或授权代理人签字并加盖公章(如为自然人仅须签字)之日起生效。

12.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、甲方执副本     份，乙方执副本      份，丙方执副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                             （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：               （签字）

                                 年    月    日

承包人：                           （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字）

                              年    月    日

资金监管银行：                              (盖单位章)

法定代表人或其授权代理人：                     （签字）

                                        年    月    日

被授权人签字样本
             ：

根据我司与                          及贵行签署的编号为                          的《工程资金监管议》的约定，现将我司指定的有权签署监管协议项下《同意支付通知书》的被授权人员签字样本如下：

                                               （公章）
日期：    年    月    日

同意支付通知书（格式）
             ：
    根据我司与          及贵行签署的编号为       的《工程资金监管协议》的约定，           申请支用监管账户资金的材料已经我司审查，我司同意          前述协议约定的监管账户中支用资金人民币          元。请根据本通知书，协助          为          办理资金支用手续。
    特此通知。



                                             （公章）
                        或其指定被授权人签字：
                        日期：    年    月    日
附件九：关键材料设备生产厂家或品牌范围一览表

	序号
	材料名称
	规定的厂家或品牌范围
	可选定的品牌数量

	1
	水泥
	英德海螺水泥有限公司生产的海螺牌水泥、华润水泥有限公司生产的华润牌水泥、广州珠江水泥有限公司生产的粤秀牌水泥、广西鱼峰水泥股份有限公司生产的鱼峰牌水泥
	只能从规定的品牌范围中选择不超过1种品牌

	2
	钢筋
	宝山钢铁集团公司、马鞍山钢铁股份有限公司、首钢总公司、河北钢铁股份有限公司、鞍山钢铁集团公司、北台钢铁（集团）有限责任公司、通化钢铁股份有限公司、武汉钢铁（集团）公司、广州钢铁股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、攀枝花钢铁集团公司、珠海粤裕丰钢铁有限公司
	只能从规定的品牌范围中选择不超过3种品牌

	3
	钢绞线
	威海银兴预应力线材有限公司、贵州钢绳（集团）有限责任公司、天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司、天津天维预应力钢绞线有限公司、河南恒丰钢缆有限公司、天津市春鹏预应力钢绞线有限公司、天津市银龙预应力钢材集团有限公司、江阴法尔胜钢铁制品有限公司、上海申佳金属制品有限公司、江西新华金属制品有限责任公司
	只能从规定的品牌范围中选择不超过2种品牌

	4
	锚具
	柳州欧维姆机械股份有限公司、柳州市威尔姆预应力有限公司、威胜利工程有限公司、开封强力集团锚固技术股份有限公司、衡阳市新德力预应力有限公司、安徽金星预应力工程技术有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司
	可从规定的品牌范围中任意选择

	5
	支座
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所、上海材料研究所、四川新路桥机械有限公司、上海紫江橡胶制品有限公司、衡水中铁建工程橡胶有限责任公司、河北宝力工程装备股份有限公司、衡水市橡胶总厂有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司、柳州东方工程橡胶制品有限公司
	可从规定的品牌范围中任意选择


附件十：承包人奖罚一览表                  
	序号
	合同依据
	违约/奖励内容
	罚款标准
	奖励标准
	备注

	
	1.6.3
	未经监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改
	2万元/次
	
	

	
	1.13
	承包人法定代表人（或其授权代理人）未能按发包人的要求的时间到场
	5万元以内/次
	
	

	
	4.1.10（1）
	违规受纳渣土
	5万元以内/次
	
	

	
	4.1.10（3）
	承包人恶意拖欠材料、设备货款，或违反有关劳动法规，克扣或拖欠所聘用人员薪金或社会保险
	5万元以内/次
	
	被有关单位或个人投诉或受到政府有关部门的查处且情况属实的，加倍处罚。

	
	4.1.10（9）
	档案管理不达标
	0.5万元/次
	
	

	
	4.1.10（12）
	对审计、稽查和检查的指出的问题整改不及时或拒不整改
	5万元/次
	
	

	
	4.2
	履约担保失效后，未按合同规定的时间续保
	5万元/天
	
	

	
	4.3.3
	发现承包人存在违规分包的情况
	20
	
	

	
	4.6.1
	未按照合同要求的时间安排相关人员进场 
	项目经理、项目总工2万元/天·人；其他主要技术人员1万元/天·人
	
	如果承包人接到通知后15天未安排相关人员进场，将要求其更换人选，同时执行人员更换违约条款

	
	4.6.3
	强制履约主要管理人员在没有经过监理人和发包人书面同意的情况下离开现场，造成管理人员缺勤
	项目经理、项目技术负责人（总工程师）1万元/人·次，其他管理人员0.5万元/人·次
	
	

	
	4.6.3
	项目经理、项目技术负责人（总工程师）签署的文件和资料发现代签
	1万元/次
	
	

	
	4.6.3（1）
	承包人的合约工程师和工程资料主管在本项目连续工作不足1年。
	1万元/人·次
	
	更换人员的处罚另计

	
	4.6.3（2）
	项目经理、项目技术负责人（总工程师）未能长驻现场，处以缺勤天数的罚款。
	1万元/天·人
	
	

	
	4.6.3（3）
	项目经理、项目技术负责人（总工程师）无故缺席相关会议。
	0.5万元/人·次
	
	

	
	4.6.3（4）
	未明确环境保护、水土保持主要负责人
	5万元
	
	

	
	4.7
	经批复主要人员无法到位或需替换，或要求撤换的。
	项目经理、项目技术负责人（总工程师）、安全主任50 万元/人·次，其他主要管理人员5 万元/人·次。
	
	如同一岗位的管理人员或技术人员进行多次更换的，第二次及以后加倍处罚。

	
	4.9
	承包人擅自转移、挪用本工程的专项资金
未按要求落实实名制、分账制制度
	转移、挪用金额的2%
合约检查中未落实实名制、分账制制度5万元/次
	
	

	
	5.1
	承包人未按规定的生产厂家或品牌采购材料，或未经发包人批准擅自更换的
	5万以内/次
	
	

	
	5.1
	使用了不合格材料、设备
	3~10万元/次
	
	应按发包人要求及时更换为合格材料、设备

	
	5.4.2
	承包人不遵守监理人的通知或指令
	5万以内/次
	
	发包人有权请人将不合格材料、设备移出现场，其费用由承包人承担

	
	6.3
	承包人未按要求增加或更换施工设备
	1万元/台，同时0.1万元/天·台
	
	直至承包人纠正为止

	
	6.5
	承包人投入的设备或材料不满足要求，或未按要求增加相关设备及材料的投入
	5万以内/次
	
	

	
	9.2
	监理人和发包人在检查中发现存在的安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、责令停工等处罚，
	0.1~5万元/次
	
	

	
	9.2
	本半年度内未发生死亡事故，安全管理检查考评半年度得分在85分以上的
	
	
	

	
	9.2
	本半年度内未发生死亡事故，安全管理检查考评半年度得分75～85分（含85分，不含75分）的
	
	
	

	
	9.2
	半年度内未发生死亡安全事故，且安全管理检查考评半年度得分在60～75分（含75分，含60分）的；或本半年度内发生1人重伤的责任安全事故的
	15万元
	
	

	
	9.2
	半年度内发生死亡安全事故，或本半年度发生重伤2人以上（含2人）责任安全事故的；或安全管理检查考评半年度得分在60分以下的
	30万元
	
	

	
	9.2
	月度安全考评评级为1级 
	
	奖励10万元。
	

	
	9.2
	月度安全考评评级为2级
	
	奖励5万元。
	

	
	9.2
	月度安全考评评级为3级
	
	
	不予奖励、处罚。

	
	9.2
	月度安全考评评级为4级
	罚款5万元。
	
	

	
	9.2
	月度安全考评评级为5级
	罚款20万元。
	
	

	
	9.2
	从承包人接到开工通知书之日起算，至交工证书签发之日止，在合同段施工期间未发生死亡事故或重伤2以上（含2人）的安全事故
	
	项目经理安全特别奖20万元
	

	
	9.2
	在检查发现存在安全管理问题或有违反安全管理规章制度的情况时
	1~10万元/次
	
	

	
	9.4.12
	承包人未按合同约定制定并落实环水保规章制度和环水保措施
	0.1~5万元以内/次
	
	

	
	10.1
	因承包人原因未按经审批的月度计划完成施工任务
	50万以下/次
	
	

	
	10.2
	承包人未按照发包人的要求投入足够的施工人员、机械设备及材料
	20万元以内
	
	

	
	11.1
	无正当理由而未按合同规定开工；或具备施工（或开工）条件的所有作业面（或工序）因承包人的原因没有及时施工（或开工），在监理人或发包人发布限期施工（开工）指令的期限内仍没有施工（开工）
	5万元/天
	
	

	
	11.5
	逾期交工
	2万元/天
	
	逾期交工违约金限额：5%签约合同价。

	
	13.1.2
	在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患
	1万元/次
	
	

	
	13.2.11
	由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到质量目标要求
	5万元/次
	
	

	
	18.9.2
	承包人擅自更改档案主管和专职档案员
	5万元/次
	
	

	
	18.9.2
	档案主管和专职档案员兼职
	1万元/次
	
	

	
	18.9.3
	进场履约检查批复后1个月内未建立和报备项目档案工作各项规章制度，未建立行之有效的项目档案工作的管理体制和工作程序及项目档案管理网络。
	3万元/处
	
	

	
	18.9.3
	项目开工前未结合工程特点编制单位、分部、分项工程划分及编号，未按工程划分进行排序。
	3万元/处
	
	

	
	18.9.3
	档案相关人员请假未报备发包方及驻守现场不足22天/月。
	5万元/处
	
	

	
	18.9.3
	未执行发包人下发的有关档案管理文件，未按要求建立台帐和报表。
	5万元/处
	
	

	
	18.9.3
	档案工作所需经费、软硬件设施未满足工作需要。
	2万元/处
	
	

	
	18.9.3
	要求返工、修正、粘贴等的资料未在规定的时间内进行处理
	2万元/处
	
	

	
	18.9.3
	档案资料室未按标准化建设，未实行三分开（库房、阅览、办公）。
	3万元/处
	
	

	
	18.9.4
	未按要求提交档案
	每滞后一天处罚5000元
	
	

	
	18.9.5
	发包人组织的的月度和季度档案专项检查中，存在本款规定的情况
	10万元以内
	
	

	
	19.2.2
	承包人未能按照合同规定履约缺陷责任义务
	1万元以内/次
	
	

	
	20.2.1
	未按照合同要求执行工伤保险的管理规定
	应缴工伤保险款的2倍以内
	
	

	
	22.1
	承包人无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务
	50万元以内
	
	

	
	25.1
	被行业主管部门评选为样板工程或样板工地的
	
	50万元/项
	

	
	25.1
	在省行业主管部门开展的检查评比中被通报表扬的
	
	100万元/次
	其中50万元应发放于项目管理团队

	
	25.1
	在省行业主管部门开展的检查评比中被通报批评的
	100万元/次
	
	其中50万元由项目管理团队承担

	
	25.1
	在市行业主管部门开展的检查评比中被通报表扬的
	 
	20万元/次
	其中10万元应发放于项目管理团队

	
	25.1
	在市行业主管部门开展的检查评比中被通报表扬的
	20万元/次
	
	其中10万元由项目管理团队承担

	
	25.7.12
	未能按时提供管理用车
	1万元/天/辆
	
	


备注：
1、若承包人更换项目经理，发包人必须按上表中的标准进行处罚；对于承包人发生的其他违约事实，发包人有权按上表中的额度或限额对承包人予以违约处罚，也可以根据承包人的整改情况免于处罚。

附件十一：工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表
	类别
	序号
	处 罚 项 目

	路基及砌体工程
	1
	填土没有路拱（要求2%—4%），排水不畅的；路基施工未采取临时防护排水措施的，每处罚款2,000元。

	
	2
	路基平整度不符合规范要求的，每处罚款2,000元。

	
	3
	填土未经平地机整平就进行压实施工的，每处罚款2,000元。

	
	4
	填土松铺厚度超过30cm或压实厚度超过25cm的，每处罚款5,000元。

	
	5
	路槽底面以下0-80cm范围内，填料最大粒径不超过10cm，在80cm以下的填料最大粒径不超过15cm。违者每次罚款2,000元。

	
	6
	路基填土应按规定作液限、塑限指数及CBR值试验。违者每次罚款5,000元。

	
	7
	确保填方边坡碾压密实，边坡坡面要夯实，路基宽度在设计基础上每边超填不小于50cm，等植草前刷坡。违者每处罚款2,000元。

	
	8
	填土压实度达不到设计要求的，每检测段罚款2,000元。

	
	9
	石方路基靠近边坡范围采用光面爆破，爆破后及时清理险石、松石，违者每处罚款2，000元。

	
	10
	路堤填石要求逐层水平填筑石块，摆放平整，码砌边部，空隙用石渣石屑嵌压稳定，石块尺寸符合规范要求，违者每处罚款2，000元。

	
	11
	粉喷桩应严格控制喷粉时间、停粉时间、水泥喷入量，不得中断喷粉，确保喷粉桩长度，桩身上部范围必须进行二次搅拌，违者每次罚款2，000元。

	
	12
	软基换填处理未将软土清除干净就进行回填施工的，每处罚款2，000元。

	
	13
	软基处理未按要求进行沉降和稳定性观测的，每次罚款2，000元。

	
	14
	软基路段施工前应调查软土分布范围、软土深度，进行土工试验，发现与设计不符的，应通知监理人，违者每次罚款5，000元。

	
	15
	袋装砂井施工中，砂袋未垂吊、灌沙不饱满的，每根罚款2,000元。

	
	16
	袋装砂井、砂袋织物和塑料排水板的材料质量必须符合设计要求，违者每处罚款2，000元。

	路基及砌体工程
	17
	土工格栅、土工布等土工材料质量不符合设计要求，搭接宽度、搭接方式不符合有关要求的，每处罚款2，000元。

	
	18
	结构物台背回填施工应符合以下要求，违者每次或每处罚款2,000元：

（1）除肋式及桩柱式外，回填必须在上部结构安装完毕，结构物验收合格，且砼强度达到设计的85%后方可进行；

（2）回填必须在构造物两端对称填筑压实，以免产生变形、破坏，每层松铺厚度不大于20cm；

（3）回填界面路基填筑时必须超填50cm以上，超填部分回填施工前清除，保证界面密实；

（4）回填砂施工采用水密法，配合插入式振捣捧小型夯实设备，小型压路机进行，必须达到设计压实度；

（5）台背填料及回填断面应符合设计和规范要求。

	
	19
	砌体工程不满足下列规定者，每项罚款2,000元，并作返工处理：

（1）不得采用风化石，表面石料粒径需≥30cm；

（2）构造物表面平顺，无凹凸扭曲现象，砂浆抹边的棱角线、平直度：2m拉线（直尺）检查≤10mm；

（3）上边坡护面墙砌体一律勾凹缝；

（4）勾缝不得有瞎缝、丢缝、裂纹和脱落现象，缝宽统一；

（5）石缝不大于40mm，砌缝内砂浆均匀饱满，不得有空洞；

（6）层间错缝不大于80mm，三块石相接空隙不大于70mm；

（7）砂浆抹面，平整度用2m直尺检查≤8mm，不得有裂缝、空鼓现象；

（8）泄水孔排列整齐、按设计设置坡度，无堵塞现象；

（9）截水沟与实际地形砌顺，要求线形顺畅，地形无变化时，不得出现弯曲。

	
	20
	浆砌工程存在下列情况之一的，罚款2,000元：

（1）铺砌厚度不满足要求；

（2）垫层厚度不满足要求的；

（3）砌缝内砂浆不饱满的；

（4）砂浆不采用机械拌和的；

（5）砌缝没有错开的；

（6）砂浆强度达不到规定要求的；

（7）沟底未清理干净，有浮土、泥浆等杂物的；

（8）施工后不进行养护的。

	
	21
	排水盲沟断面不符合设计要求，回填碎石含泥量超标的，土工布铺设不符合要求的，违者每处罚款2,000元。

	桥

涵

工

程
	1
	防撞栏出现大量麻面；线形有明显波折、错台；墙角或接缝漏浆；表面多处露筋，每十米罚款2,000元。

	
	2
	构造物不按要求进行养生的，每处罚款2,000元。

	
	3
	构造物施工未采取措施保证钢筋保护层厚度就浇筑砼的，每次罚款2,000元。

	
	4
	下列情况，违者每次罚款2,000元：

（1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度；

（2）预留槽口底面的砼必须密实、平整；

（3）在填充前必须保证干净，不得有杂物。

	
	5
	张拉千斤顶没有按规范要求标定，造成拉力不符设计要求的，每次罚款2,000元。

	
	6
	预应力筋有烧伤或划伤，必须立即撤换，违者每次罚款5,000元。

	
	7
	预应力筋因施工不当造成断丝且无法补救时，每次罚款8,000元。

	
	8
	预制梁施工必须符合设计要求，吊装位置准确，标高误差±1cm，违者罚款2,000元。

	
	9
	一个经过自检的钢筋骨架中钢筋焊接长度不足及焊缝不饱满超过3处的，罚款2,000元。

	
	10
	一个经过自检的钢筋骨架有3处钢筋间距（包括主筋和构造筋）不符合规范要求的罚款2,000元。

	
	11
	钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前未作去锈处理的，每次罚款2,000元。

	
	12
	在钻孔桩的施工中泥浆循环系统未设沉淀池的，或沉淀池规格不符合有关要求的，每处罚款2,000元。

	
	13
	桩基检测评定为C类桩的，每根罚款2,000元，出现不合格桩的，每根罚款5,000元。

	
	14
	浇注砼时，自由下落高度超过2m而不用串筒的，每次罚款2,000元。

	
	15
	砼施工配合比不按重量比的，每次罚款5,000元。

	
	16
	两梁板之间接缝不得有杂物，填充料符合设计要求，违者罚款2,000元。

	
	17
	砼拌和现场的称量和配水机械装置应维持良好状态，拌和机的容量要满足要求，桥梁施工要具备应急拌和机。正在施工的现场不满足上述要求的，每次罚款2,000元。

	
	18
	压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，每次罚款3,000元。

	
	19
	压浆不饱满的，每条管罚款3,000元。

	桥
涵

工

程
	20
	预制、现浇砼构件必须采用足够强度、大面积的钢板制模板，违者每次罚款3,000元。

	
	21
	结构物外观质量不符合要求而需修补的，必须作好修补方案，经试验确实可行，并经发包人和监理人检查同意后，才能采取修整补救措施，无法进行补救的则以“推倒重来”为原则。如有违反，每次罚款3,000元。

	
	22
	各标段第一根立柱、盖梁和第一段防撞栏必须经发包人和监理人检查外观质量合格后，方可进行第二根立柱、盖梁和第二段防撞栏的施工，违者每次罚款5,000元。

	
	23
	结构标高尺寸误差超出规范允许值，每处罚款2,000元。

	
	24
	桥面铺装应符合路面的要求，其强度、厚度、平整度、横坡、抗滑构造深度均应符合要求；桥面与伸缩缝的缝面必须结合良好，保证平整，违者每处罚款2,000元。

	
	25
	达不到以下要求的，每处罚款2,000元：

（1）钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小，错台不大于1mm；

（2）在盖梁浇筑前，立柱应用薄膜包裹，并用胶布密封固定，防止漏浆损坏立柱外观质量；

（3）裸露在砼外的结构钢筋或施工用的临时钢构件，时间需超过一个月，必须采取防锈措施（包裹或油漆）。

	
	26
	伸缩缝施工出现下列情况，违者每次或每处罚款2,000元：

（1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度；

（2）预留槽口底面的砼必须密实、平整；在填充前必须保证干净，不得有杂物；

（3）预埋钢筋未按设计要求预埋。

	
	27
	支座垫石标高误差超过±5mm，表面不清洁、不平整，有脱空松动的，每处罚款2，000元。

	安全生产


	1
	桥梁施工现场及构件预制场、钢筋加工场、搅拌站、施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处罚款1,000元。

	
	2
	基坑开挖未有效围护的，桩孔施工后未加盖的，每处罚款1,000元。

	
	3
	电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款1,000元。

	
	4
	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款1,000元。

	
	5
	爆破作业应按批准的爆破方案及施工安全技术规程的要求进行，并对人身、工程本身及所有财产采取保护措施，违者每次罚款2,000元。

	
	6
	爆破器材设专人保管，严格领用手续，违者每次罚款2,000元。

	
	7
	对于安全风险大的高空作业、梁板吊装，要求制订安全预案，违者每次罚款2,000元。

	
	8
	梁板吊运安装施工方案应经过监理人审批，吊车、龙门架、架桥机要经过安全生产管理部门检查合格，才能施工作业，违者每次罚款5,000元。

	
	9
	出现以下情况每次罚款2,000元：

（1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；

（2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报；

（3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；

（4）主要施工机械设备应悬挂操作规程；

（5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的；

（6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。

	
	10
	施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款500元：

（1）不戴安全帽；

（2）高空作业不系安全带；

（3）水上作业不穿救生衣；

（4）赤脚或穿拖鞋； 

（5）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。

	文明施工
	1
	承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项罚款5000元。

	
	2
	承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣传牌，违者每项罚款5000元。

	
	3
	单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的,每处罚款500元。

	
	4
	施工现场管理人员不佩带工作证, 每人/次罚款200元。

	
	5
	路基施工作业面、便道不及时洒水降尘的，每次罚款3,000元。

	
	6
	桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，违者罚款3,0000元。

	
	7
	施工废料乱堆乱放的，每次罚款3,000元。

	
	8
	施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、沟渠和水库，严禁排入饮用水源，违者每次罚款30,000元。

	
	9
	施工现场未采取有效措施，造成水源污染、空气污染等不良后果，引起群众抗议、投诉或有关行政主管部门处罚的，每次罚款10，000元。

	
	10
	弃土、弃渣占农田果园、堵塞水道以及造成水土流失的，每次罚款5000元。

	
	11
	水土保持防护措施不完善，造成水土流失，污染当地农田水利的，每次罚款5000元。

	
	12
	办公、生活场所或设施不符合卫生、消防规定，发包人有权课以人民币1万元以上3万元以下的违约处罚，并责令承包人改正.

	
	13
	监理人和发包人在检查中发现承在上述情形以外的其它安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、责令停工等处罚，也可并处1万元以上5万元以下的违约处罚。

	环境保护
	1
	未建立健全的环境保护管理机构，罚款10,000元，并限期纠正。

	
	2
	环境保护规章制度不齐全，罚款5,000元，并限期纠正。

	
	3
	施工方案中没有环保措施，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	4
	未对可能造成环境污染的项目进行监测，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	5
	未配备必要的环境保护监测仪器，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	6
	环境保护学习、宣传、教育、培训不健全，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	7
	未建立环境保护管理台帐，报送资料不及时，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	8
	驻地环保设施不完善或设施缺乏维护而造成环境污染，视严重程度罚款1,000~10,000元，并限期纠正。

	
	9
	临近居民区施工噪声超标，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	10
	施工废料、废渣或弃土乱堆乱弃于施工现场而未运至弃土场，罚款2,000元，并限期纠正。

	
	11
	施工废水排放未经处理而对周边造成污染，罚款2,000元，并限期纠正。

	
	12
	施工废气排放未经处理而对周边造成污染，罚款2,000元，并限期纠正。

	
	13
	施工粉尘未有效控制而对周边造成污染，罚款2,000元，并限期纠正。

	
	14
	生活污水没有处理直接排放而造成污染，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	15
	生活垃圾没有集中且定期运走而造成污染，罚款1,000元，并限期纠正。

	
	16
	驻地噪音超过有关的规定，影响当地居民的正常生活，罚款1,000元，并限期纠正。

	内业资料
	1
	开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，现场质量检查、质量验收资料按照划分进行归纳收集，违者每次罚款2,000元。

	
	2
	内业原始资料弄虚作假的，不及时填写的，填写不完整规范的，每次罚款1,000元。

	
	3
	内业原始资料和整理资料未按有关要求采用文件盒及时归档，每次罚款500元。

	
	4
	分部工程完成时，须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳，装订成册，违者每次罚款2,000元。

	
	5
	试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次罚款5,000元。

	其他

	1
	不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，每次罚款2,000元。

	
	2
	上一道工序未经监理人签认就进行下一道工序施工的，每次罚款5,000元。

	
	3
	要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚1000元。

	
	4
	水泥、钢筋、钢筋笼等存放不满足要求的，每次罚款2,000元。

	
	5
	所有桩标须加固保护，树立易于识别得标志，违者每处罚款2,000元。

	
	6
	实验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，每次罚款2,000元。

	
	7
	检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接，土的重击实试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款2,000元。

	
	8
	未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次罚款5,000元。


附件十二：维护农民工合法权益合同（格式）
维护农民工合法权益合同

根据《中华人民共和国劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关法律、法规，为维护 　　（合同段名称）     工程项目农民工合法权益，                    （以下称甲方）与第      合同段施工单位                  （以下称乙方），特订立如下合同。
1.甲方的权利和义务 
（1）甲方有权在乙方施工现场设置举报箱，有权对农民工工资发放情况及农民工对欠薪或克扣工资等投诉进行调查核实。

（2）乙方未按合同约定支付农民工工资或拖欠农民工工资经核查属实的，甲方有权先行从未结清的工程款垫付农民工工资，同时乙方应无条件接受，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

（3）农民工对无故拖欠工资或克扣工资的投诉一旦被确定为有效投诉时，出现一次则甲方有权给予乙方通报批评并处以罚款10万元，出现二次则甲方给予乙方严重警告并处以罚款20万元，情节严重者可移交工程所在地有关政府主管部门处理。

（4）甲方应按双方签订的《工程承包合同》规定，及时完成相关工程中间计量支付证书的审批及应付款项的支付。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应严格按照《中华人民共和国劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《工资支付暂行规定》等及后续发布、施行的有关规定雇用农民工，支付给农民工的工资不得低于工程所在地的最低工资标准，不得拖欠或克扣农民工工资。

（2）乙方必须按照规定开设农民工工资专用账户，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户。

（3）乙方及其分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名、管理，未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入施工现场施工。

（4）乙方必须为所雇用农民工办理建筑工程人身意外伤害保险。

（5）乙方应在施工现场醒目位置设置维权信息告示牌

（6）乙方应在工程项目部配备劳资专管员，对劳动用工实施监督管理，按照工资支付周期编制书面工资支付台账，建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（7）乙方应严格按照《深圳经济特区欠薪保障条例》的规定缴纳欠薪保障费，维护员工的合法权益（深圳范围工程适用本条款）。

3.若乙方拖欠农民工工资或克扣工资，一旦被确定核实后，甲方有权从乙方的任何款项中（含履约现金担保）直接将拖欠的各种款项支付给农民工。

4.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

5.本合同作为工程施工合同的附加，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

6.本合同一式十份，甲方执七份，乙方执三份。

	甲  方:
	
	
	乙  方：
	

	
	（盖章）
	
	
	（盖章）

	法定代表人：
	
	
	法定代表人：
	

	
	(签字）

	
	
	（签字）

	时  间：
	 年    月    日
	
	时  间：
	 年   月    日

	或授权代理人：
	
	
	或授权代理人：
	

	
	（签字）

	
	
	（签字）

	时  间：
	 年    月    日
	
	时  间：
	 年   月    日


附件十三：分包合同（示范文本）

示范文本见厅《广东省公路工程施工分包管理实施细则》的附件。

附件十四：劳务合作协议（示范文本）
示范文本见厅《广东省公路工程施工分包管理实施细则》的附件。
附件十五  中标通知书（格式）
（按招标交易平台格式签发）
第五章 工程量清单（另册）
提示：本次招标的工程量清单随本招标文件同时在深圳建设工程交易服务网（http://www.szjsjy.com.cn）提供下载。投标人下载本招标文件的同时，视为已收到本次招标的工程量清单的格式。

招标人对清单格式进行的补充、修改或澄清，应在本招标文件第2章“投标须知前附表”规定的时间前，报主管部门备案后，通过深圳建设工程交易服务网向所有投标人公示，并以发出日期最接近开标日期的文件为准。请投标人注意最后提交的工程量清单应为最新版本的工程量清单。

第二卷

第六章    工程量清单计量与支付法则（另册）

第七章    项目专用质量管理规程（另册）

第八章    项目专用安全文明施工管理规程（另册）

第九章    项目专用标准化管理手册（另册）

第三卷
第十章 图纸（另册）
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